

I. 評価結果

(1) 実績・体制評価 (配点 20点)

分類	評価項目	配点	評価点
			参加者識別記号：A
参加者の業務実績	設計企業	2.0	2.00
	施工企業	2.0	2.00
	監理企業	2.0	1.50
配置技術者の業務実績	統括責任者	2.0	2.00
	設計管理技術者	2.0	1.50
	設計主任技術者	2.0	1.00
	現場代理人	2.0	1.00
配置技術者の業務実績	監理技術者	2.0	2.00
	監理管理技術者	2.0	1.50
	監理主任技術者	2.0	1.50
計		20.0	16.00

(2) 技術提案評価 (配点 140点)

分類	評価項目	配点	評価点		
			参加者識別記号：A		
業務全般に関する提案	1) 業務実施体制に関する提案	D B方式の特性を踏まえた実施設計、施工、監理の実施体制	5.0	25.0	3.93
	2) 品質・コスト・事業全体工程管理の体制と手法等の提案	ボートレース運営継続を前提とした合理的かつ技術力を活かした事業全体工程の計画及びその管理方法	5.0		3.39
		実施設計から施工完了まで一貫した品質管理、コスト管理の方法	5.0		3.57
	3) 地域振興・地域経済への貢献の提案	市内企業との連携や、その他地域経済活性化に資する取り組みについて	10.0		4.64
設計に関する提案	1) 基本設計を踏まえ、より魅力的、合理的な施設設計の提案	より魅力的、合理的な観覧施設のコンパクト化に対して有効な方法	10.0	60.0	7.50
		来場促進及び多様なニーズへ対応する有効な方法	10.0		6.79
	2) 「ボートレース児島ならではの」魅力あふれる施設設計の提案	ボートレース児島の魅力を活かし、「ボートレース児島ならではの」施設づくりに向けた具体的な方法	10.0		5.36
		多世代が集う交流と賑わいを創出する有効な方法	10.0		7.14
	3) 安心・安全な防災機能を有した施設設計の提案	地域の防災機能のひとつとして、安心・安全の支えとなる施設とするための具体的な方法	10.0		7.14
	4) 環境に配慮した施設設計の提案	イニシャルコスト及びライフサイクルコストを想定し、経済的で環境にやさしい施設とするための具体的な方法	10.0		7.14
施工に関する提案	1) ボートレースの開催に配慮した施工計画、仮設計画、ローリング計画の提案	ボートレースの開催に対する各種の影響に配慮し、かつ来場者や職員、場内従業員等の安全性・利便性を確保するための施工計画、及び仮設計画の方法	10.0	40.0	7.14
		各種設備の盛替えや既存改修から解体、増築まで一連の工事を連続して行うローリング計画の課題、及びそれを解決するための方法	10.0		6.07
	2) 施工段階での品質・工事実施工程・リスク管理方法等の提案	ボートレースの開催を考慮した工事の実施工程計画及び実施工程管理や、リスク管理の具体的な方法	10.0		7.14
		施工中の品質管理方法、施工精度を確保するために有効な方法	5.0		3.57
	3) アフターフォロー・維持管理への提案	供用開始後の設備機能の確認方法、機器の調整が必要となった場合の対応方法や連絡体制、フォローアップ体制、期間などの具体的な方法	5.0		3.39
独自提案	1) スタンド棟施設整備事業の魅力高める独自の提案	評価基準や要求水準書等に記載されていない、より合理的で魅力的な独自の提案	15.0	15.0	10.18
計		140.0		94.09	

(3) 提案価格評価 (配点 40点)

分類	評価項目	配点	評価点
			参加者識別記号：A
価格提案	提案価格書に記載された金額 (提案価格) (税込み・円)		16,602,300,000
	提案価格に対する評価点	40.0	40.00
計		40.0	40.00

(4) 評価点の合計

評価項目	配点	評価点
		参加者識別記号：A
(1) ~ (3) の評価点の合計	200.0	150.09
配点に対する評価点の割合		75.05%