

I. 評価結果

※注) A～Dは提案書識別番号を示す

(1) 実績・体制評価 (配点 20点)

分類	評価項目	配点	評価点			
			Aグループ	Bグループ	Cグループ	Dグループ
参加者の業務実績	設計企業	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00
	施工企業	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00
	監理企業	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00
配置技術者の業務実績	統括責任者	2.0	2.00	1.50	1.50	2.00
	設計管理技術者	2.0	2.00	2.00	1.00	2.00
	設計主任技術者	2.0	1.00	1.00	2.00	1.00
	現場代理人	2.0	2.00	1.50	1.50	2.00
	監理技術者	2.0	2.00	1.50	1.50	2.00
	監理管理技術者	2.0	2.00	1.50	1.00	1.50
	監理主任技術者	2.0	1.00	1.00	1.00	1.00
計		20.0	18.00	16.00	15.50	17.50

(2) 技術提案評価 (配点 140点)

分類	評価項目	配点	評価点				
			Aグループ	Bグループ	Cグループ	Dグループ	
業務全般に関する提案	1) 業務実施体制に関する提案	5.0	3.96	2.29	3.13	2.08	
	2) 品質・コスト・事業全体工程管理の体制と手法等の提案	10.0	6.67	4.58	6.67	4.58	
	3) 地域振興・地域経済への貢献の提案	15.0	7.50	9.38	11.88	8.13	
設計に関する提案	1) 基本計画を踏まえ、より魅力的な施設設計の提案	配置計画について	15.0	10.00	10.00	11.25	8.13
		平面計画について					
		断面計画について					
	2) デザインコンセプトの提案	ボートレースや児島地域を象徴するようなコンセプトの提案について	15.0	6.88	11.25	11.25	6.88
		外観(立面・外装)計画について					
		内装計画について					
	3) 選手管理の視点から、安心・安全なレース運営を目指した施設設計の提案	高いセキュリティ性の確保について	15.0	8.13	8.13	10.00	6.25
		選手に対する利便性や快適性を高める工夫について					
4) 環境に配慮した施設設計の提案	カーボンニュートラル機能の導入について	15.0	6.88	8.13	7.50	6.88	
	建物の日常管理やメンテナンス性に対する配慮について						
	イニシャルコスト及びライフサイクルコストを想定し、経済的で環境にやさしい施設とするための方法について						
建設に関する提案	1) 施工計画、仮設計画の提案	ボートレースの開催、及び既存選手宿舎に対する各種の影響を考慮した施工計画、及び仮設計画について	15.0	8.75	8.13	9.38	6.25
		施工中の近隣住民や、地域環境への配慮について					
	2) 施工段階での品質・工事実施工程・リスク管理方法等の提案	ボートレースの開催、及び既存選手宿舎に対する各種の影響を考慮した工事の実施工程計画及び実施工程管理や、リスク管理について	15.0	7.50	6.88	11.25	6.25
3) アフターフォロー・維持管理への提案	供用開始後の設備機能の確認方法、機器の調整が必要となった場合の対応方法や連絡体制、フォローアップ体制、期間などの具体的な方法について	10.0	5.42	5.00	4.58	6.25	
独自提案	1) 選手宿舎整備事業の魅力をもつ独自の提案	10.0	10.0	5.83	6.25	5.42	5.00
計		140.0	77.52	80.02	92.31	66.68	

(3) 提案価格評価 (配点 40点)

分類	評価項目	配点	評価点			
			Aグループ	Bグループ	Cグループ	Dグループ
価格提案	提案価格書に記載された金額 (提案価格) (税込み・円)		1,317,800,000	1,368,961,000	1,298,000,000	1,405,800,000
	提案価格に対する評価点	40.0	39.40	37.93	40.00	36.93

(4) 評価点の合計

評価項目	配点	評価点			
		Aグループ	Bグループ	Cグループ	Dグループ
(1)～(3)の評価点の合計	200.0	134.92	133.95	147.81	121.11
評価結果の順位		2	3	1	4