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者

工 事 設 計 書

工 事 名 倉敷市民会館長寿命化改修建築工事 設計書番号 26135AK1-00

工 事 概 要 施行理由

【建物概要】 倉敷市公共施設個別計画に基づき、長寿命化等に伴う施設の改修を

　市民会館 行うものである。

　鉄筋コンクリート造

　　一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造　４階建

【改修概要】

　延べ面積　１０，３１９．６４㎡

工 事 場 所
倉敷市　本町１７番１号　地内

課　（　所　）　名 建　築　公共建築課
　　

　内部改修　一式

　外壁改修　一式

　屋上改修　一式

　別途工事：電気設備工事、機械設備工事、舞台機構改修工事、

　　　　　　舞台照明設備改修工事、舞台音響設備改修工事

令和１１年　４月２７日

令和　　年　　月　　日 施行日数区 分 当　　　　　初
工 期

倉　敷　市

摘 要
支 給 品

請負工事費



倉敷市 2608A

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接工事費      

建築工事費      
1   

式
計

共通費          

共通仮設費      
1   

式
現場管理費      

1   
式

一般管理費等    
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



倉敷市 2608A

建築工事費　種目別内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
建築工事        

1   
式

計



倉敷市 2608A

建築工事費　科目別内訳 2

建築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
外部改修        

1   
式

内部改修        
1   

式
共通            

1   
式

計



倉敷市 2608A

建築工事費　中科目別内訳 3

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
外部改修        外壁改修        

1   
式

外部改修        ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修      
1   

式
外部改修        防水改修        

1   
式

外部改修        屋根改修        
1   

式
外部改修        内樋改修        

1   
式

外部改修        外構            
1   

式
外部改修        増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

1   
式

計

内部改修        天井改修【大ﾎｰﾙ】
1   

式
内部改修        床改修【大ﾎｰﾙ】 

1   
式

内部改修        椅子改修【大ﾎｰﾙ】
1   

式
内部改修        その他改修【大ﾎｰﾙ】

1   
式

内部改修        湧水対策【奈落】
1   

式
内部改修        【1階 事務室】  

1   
式

内部改修        【2階 展示室兼大会議室】
1   

式



倉敷市 2608A

建築工事費　中科目別内訳 4

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
内部改修        【2階 ﾛﾋﾞｰ・ﾎﾜｲｴ】

1   
式

内部改修        【2階 和室会議室→多目的室】
1   

式
内部改修        ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

1   
式

内部改修        ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修【ﾛﾋﾞｰ側】
1   

式
内部改修        【便所(楽屋)】  

1   
式

内部改修        【便所(ﾎﾜｲｴ)】  
1   

式
内部改修        【便所(ﾛﾋﾞｰ)】  

1   
式

内部改修        【1階 展示室】  
1   

式
内部改修        【3階 会議室】  

1   
式

内部改修        【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】
1   

式
内部改修        【その他】      

1   
式

計

共通            【ｻｲﾝ改修】     
1   

式
共通            【建具改修】    

1   
式

共通            【発生材処理】  
1   

式



倉敷市 2608A

建築工事費　中科目別内訳 5

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
計



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 6

建築工事 外部改修 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

養生            外壁改修                        別紙 00-0001
1   

式
整理清掃後片付け 外壁改修                        別紙 00-0002

1   
式

開口部養生      外壁改修                        別紙 00-0003
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾍﾞﾆﾔ張り等 1   

式
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ      外面                            別紙 00-0004

ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む                 1   
式

枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0005
(手すり先行足場) 1   

式
単管足場        単管一本足場                    別紙 00-0006

1   煙突部
式

安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0007
1   

式
災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎          別紙 00-0008

塗料、吹付材等の飛散防止        1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0009
1   

式
（外壁改修）    

施工数量調査    打放し面･仕上塗材改修           
(外壁改修)      3,632   

㎡
既存塗膜の除去  高圧水洗工法     劣化部除去     

30MPa程度以上                   3,632   
補修・下地処理別途              ㎡

ひび割れ部改修  ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面                   
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法     360   
-                               ｍ

ひび割れ部改修  ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面                   
Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法               360   
D種(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系)ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填      ｍ



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 7

建築工事 外部改修 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
浮き部改修      ﾓﾙﾀﾙ面   ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ            

部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法           40   
25穴/㎡                         ㎡

欠損部改修      ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 充填工法          
深さ30以内                      36   
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填               ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
15×15                          188   ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｱﾙﾐｷｬｽﾄ笠木部

ｍ
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  50角                            

BI(磁器質) 施釉 水廻り用        2.2 西ﾃﾗｽ　劣化部
㎡

既存塗膜の除去  水洗い工法       ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ       
－                              20.1 ﾃﾗｽ床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ
補修・下地処理別途              ㎡

庇              既存ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面                   
高圧洗浄        10～15MPa程度                   338   

㎡
腰壁            石･ﾀｲﾙ面                        
高圧洗浄        10～15MPa程度                   515   

㎡
防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り      
複層塗材 E      ｳﾚﾀﾝ樹脂系 耐候性2種　水系      3,604   壁

つやあり 上塗2回　下地調整費別途 ㎡
下地調整        下地調整塗材 C-2  ｺﾝｸﾘｰﾄ面      

ｹﾚﾝ･清掃･目荒し共               3,604   壁
㎡

外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         
下地調整費別途                  22.4 天井

㎡
ＤＰ塗り　改修仕 鉄鋼面 工程B種                  
様              錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 121   屋外階段等

下地調整RB種共                  ㎡
耐熱塗料        既存鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面               

下塗2回、上塗2回(淡彩色)        煙突
環配慮型ｼﾘｺﾝ樹脂系              
日本ﾍﾟｲﾝﾄ　ﾃﾂｿﾞｰﾙP-400ｴｺ、400ｴｺ 
同等                            12.2 
下地調整RB種共                  ㎡

耐熱塗料        既存鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面               
下塗2回、上塗2回(淡彩色)        煙突水切
環配慮型ｼﾘｺﾝ樹脂系              
日本ﾍﾟｲﾝﾄ　ﾃﾂｿﾞｰﾙP-400ｴｺ、400ｴｺ 
同等                            1.4 
下地調整RB種共                  ㎡



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 8

建築工事 外部改修 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼管とい        径100                           

16.8 
ｍ

（撤去）        

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               
2.2 西ﾃﾗｽ

㎡
ﾃﾗｽ             L2300×H600　集積共             
手摺撤去        笠木:ｽt-ﾙφ48.6                 1   

手摺子:ｽﾁｰﾙφ27.2(2本)          か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          

188   
ｍ

（石綿処理）    養生費(床・壁・天井)、安全衛生設
備機器、消耗品、機械設備費、資材
運搬費、廃材積込(人力)、法定福利
費共                            

壁仕上塗材除去  ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法               
3,604   

㎡
天井仕上塗材除去 ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法               

22.4 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 9

建築工事 外部改修 ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

養生            外壁改修                        別紙 00-0010
1   

式
整理清掃後片付け 外壁改修                        別紙 00-0011

1   
式

外部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0012
1   ﾌﾞﾘｯｼﾞ天井

式
枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0013
(手すり先行足場) 1   外腰壁

式
安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0014

1   
式

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎          別紙 00-0015
塗料、吹付材等の飛散防止        1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0016

1   
式

（改修）        

ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ  床 屋外用  ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型  多色模様     
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ（1）  床ﾓﾙﾀﾙ塗　金ごて　厚38mm共      145   

東ﾘ　ﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝNW NS4221同等     ㎡
ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ  床 屋外用  ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型  多色模様     
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ（2）  床ﾓﾙﾀﾙ塗　金ごて　厚38mm共      57.7 

東ﾘ　ﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝNW NS4222同等     ㎡
既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      

10～15MPa程度                   108   床　既存ﾓﾙﾀﾙ面
補修・下地処理別途              ㎡

既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      
10～15MPa程度                   11.2 排水溝　既存ﾓﾙﾀﾙ面
補修・下地処理別途              ｍ

既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      
10～15MPa程度                   63.4 巾木　既存ﾓﾙﾀﾙ面
補修・下地処理別途              ｍ

既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      
10～15MPa程度                   10.7 ｻｻﾗ巾木　既存ﾓﾙﾀﾙ面
補修・下地処理別途              ｍ



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 10

建築工事 外部改修 ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      

10～15MPa程度                   58.8 柱型　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
補修・下地処理別途              ㎡

既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      
10～15MPa程度                   124   手摺壁　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
補修・下地処理別途              ㎡

既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      
10～15MPa程度                   177   天井　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
補修・下地処理別途              ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り      
複層塗材 E      ｳﾚﾀﾝ樹脂系 耐候性2種　水系      187   壁、笠木

つやあり 上塗2回　下地調整費別途 ㎡
下地調整        下地調整塗材 C-2  ｺﾝｸﾘｰﾄ面      

ｹﾚﾝ･清掃･目荒し共               187   壁、笠木
㎡

外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         
下地調整費別途                  236   天井　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面

㎡
撥水材塗布      特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料            

ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共                  108   床　既存ﾓﾙﾀﾙ面
ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等       ㎡

撥水材塗布      特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料            
ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共                  11.2 排水溝　既存ﾓﾙﾀﾙ面
ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等       ｍ

撥水材塗布      特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料            
ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共                  63.4 巾木　既存ﾓﾙﾀﾙ面
ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等       ｍ

撥水材塗布      特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料            
ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共                  10.7 ｻｻﾗ巾木　既存ﾓﾙﾀﾙ面
ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等       ｍ

撥水材塗布      特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料            
ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共                  58.8 柱型　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等       ㎡

撥水材塗布      特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料            
ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共                  124   手摺壁　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等       ㎡

撥水材塗布      特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料            
ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共                  177   天井　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等       ㎡

ＤＰ塗り　改修仕 鉄鋼面 工程B種                  
様              錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 16.6 手摺等
(細幅物)        下地調整RB種共                  ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    W200用                          
溝ふた          ｽﾁｰﾙ製  細目･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ            11.2 

ｍ



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 11

建築工事 外部改修 ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
69.6 

ｍ
床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

245   
㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去  ｽﾁｰﾙ  W200　　集積共            
11.2 

ｍ
（石綿処理）    養生費(床・壁・天井)、安全衛生設

備機器、消耗品、機械設備費、資材
運搬費、廃材積込、法定福利費共  

壁仕上塗材除去  ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法               
187   

㎡
天井仕上塗材除去 ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法               

236   
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 12

建築工事 外部改修 防水改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

養生            屋上防水改修                    別紙 00-0017
1   

式
整理清掃後      屋上防水改修                    別紙 00-0018
片付け          1   

式
（改修）        

露出断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防 DI-2  硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt50　遮熱塗料 
水              既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水洗浄  下地補修共  1,243   屋上1(3F屋上  平場)

法定福利費共                    ㎡
露出ｱｽﾌｧﾙﾄ      遮熱塗料                        
防水            既存ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去　下地補修共      179   屋上1(3F屋上  立上り)

法定福利費共                    ㎡
防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 ｼｰﾘﾝｸﾞ共     

428   屋上1
ｍ

立上り          
防水ｺｰﾅｰ材      428   屋上1

ｍ
屋根  平場      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt50　ASI-J1         
粘着ｺﾞﾑｱｽ系防   既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水洗浄  下地補修共  282   屋根2´
水ｼｰﾄ           遮熱塗料　法定福利費共          ㎡
屋根  立上り    既存ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去  下地補修共      
粘着ｺﾞﾑｱｽ系防   遮熱塗料　法定福利費共          15.5 屋根2´
水ｼｰﾄ           ㎡
防水押え金物    ｱﾙﾐ製 粘着ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用     

ｼｰﾘﾝｸﾞ共                        67.2 屋根2´
ｍ

立上り          
防水ｺｰﾅｰ材      67.2 屋根2´

ｍ
仮防水          水性ｱｸﾘﾙ系仮防水材　材工共      

厚1.0mm                         179   屋上1
田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ：ﾏﾙﾁｸﾞﾗﾝﾄﾞ同等      ㎡

仮防水          水性ｱｸﾘﾙ系仮防水材　材工共      
厚1.0mm                         15.5 屋根2´(立上り)
田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ：ﾏﾙﾁｸﾞﾗﾝﾄﾞ同等      ㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              25.3 事務室下屋　平場
既存塗布防水面洗浄共            ㎡



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 13

建築工事 外部改修 防水改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              8.2 事務室下屋　立上り
既存塗布防水面洗浄共            ㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 
SGP 125A        張掛け幅 100    2   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用       塗膜防水用       

VP100(差込み式) 張掛け幅 100    2   
か所

SUS脱気筒       
16   

か所
（撤去）        

排水溝取合い    100×210×60  半枚敷            
普通ﾚﾝｶﾞ撤去    人力　集積共                    202   屋上1

ｍ
砂利敷撤去      t50　集積共                     

1,243   屋上1
㎡

防水押え金物撤去 集積共                          
428   屋上1(立上り)

ｍ
防水ｺｰﾅｰ材撤去  集積共                          

428   屋上1(立上り)
ｍ

防水押え金物撤去 集積共                          
67.2 屋根2´(立上り)

ｍ
防水ｺｰﾅｰ材撤去  集積共                          

67.2 屋根2´(立上り)
ｍ

（石綿処理）    

既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共  
195   屋上1、屋根2´(立上り)

㎡
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0019

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0020
1   

式



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 14

建築工事 外部改修 防水改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
粉じん飛散抑制剤
吹付            195   

㎡
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

0.5 
ｍ3

計



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 15

建築工事 外部改修 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

養生            屋根改修                        別紙 00-0021
1   

式
整理清掃後片付け 屋根改修                        別紙 00-0022

1   
式

屋根足場        単管足場                        別紙 00-0023
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0024

1   
式

（改修）        

屋根            S-F1                            
ｺﾞﾑｼｰﾄ防水      ｶﾗｰ仕上  既存ALC面  下地補修    159   

法定福利費共                    ㎡
屋根  軒先      仕上  糸巾600程度               
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          180   

ｍ
屋根  軒樋      仕上  W300×H200  糸巾700程度   
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          180   

ｍ
屋根  軒樋      仕上  W400×H300/650            
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          57   

糸巾1350程度                    ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          34.4 
ｍ

屋根            15/10                           
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4  縦ﾊｾﾞ葺き  U-30SA型@383   図番A-1216④部

裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ  t9.0     
片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ  t1.0    
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板  t20             
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ  t50                  
法定福利費共                    

67.5 
㎡



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 16

建築工事 外部改修 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根            5.4/10                          
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4  縦ﾊｾﾞ葺き  U-30SA型@383   図番A-1216⑦部

裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ  t9.0     
片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ  t1.0    
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板  t20             
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ  t50                  
法定福利費共                    

501   
㎡

屋根            3.6/10                          
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4  縦ﾊｾﾞ葺き  U-30SA型@383   図番A-1216⑤⑩部

裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ  t9.0     
片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ  t1.0    
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板  t20             
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ  t50                  
法定福利費共                    

202   
㎡

屋根            3/10                            
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4  縦ﾊｾﾞ葺き  U-30SA型@383   図番A-1216⑨部

裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ  t9.0     
片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ  t1.0    
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板  t20             
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ  t50                  
法定福利費共                    

358   
㎡

屋根            1.5/10、1.8/10                  
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4  縦ﾊｾﾞ葺き  U-30SA型@383   図番A-1216⑧⑩部

裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ  t9.0     
片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ  t1.0    
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板  t20             
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ  t50                  
法定福利費共                    

371   
㎡

屋根            5.58/10                         
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4  一文字葺き  U-6B型@255    図番A-1216③部

裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ  t9.0     
片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ  t1.0    
高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板  t20             
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ  t50                  
法定福利費共                    

1,296   
㎡



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 17

建築工事 外部改修 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根(軒先)      5.58/10                         
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4  一文字葺き  U-6B型@255    図番A-1216①部

裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ  t9.0     
片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ  t1.0    
法定福利費共                    54.6 

㎡
屋根(軒樋取合い) 屋根同材                        
水上水切        法定福利費共                    57   

ｍ
屋根            屋根同材                        
ｹﾗﾊﾞ水切        法定福利費共                    127   

ｍ
屋根(軒樋取合い) 屋根同材                        
軒先水切        法定福利費共                    57   

ｍ
屋根(軒樋取合い) 屋根同材                        
軒先水切        法定福利費共                    180   

ｍ
屋根  頂部      5.58/10                         
水上ﾊﾟﾈﾙ        ｱﾙﾐt2.0  B-FUE  W3600           図番A-1216③部(北)

片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ  t1.0    
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑt50                    
法定福利費共                    38.8 

ｍ
屋根  頂部      17.14/10                        
水上ﾊﾟﾈﾙ        ｱﾙﾐt2.0  B-FUE  W1100           図番A-1216③部(南)

片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ  t1.0    
法定福利費共                    

38.8 
ｍ

屋根  頂部      法定福利費共                    
ﾋﾟﾝﾁﾄﾞｼｰﾑ加工   51   

ｍ
屋根  壁付頂部  法定福利費共                    
ﾋﾟﾝﾁﾄﾞｼｰﾑ加工   34.4 

ｍ
事務室下屋  鼻先 一文字葺き                      
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板  既存ﾓﾙﾀﾙ面  下地補修共          10.1 

法定福利費共                    ㎡
屋根ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ塗 t30                             

2,850   
㎡

（撤去）        



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 18

建築工事 外部改修 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  

159   練習室屋根
㎡

屋根撤去        鋼板t0.4　一文字葺　残材小運搬共
10.1 事務室下屋  庇鼻先

㎡
（石綿処理）    

勾配屋根        ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共                 
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺撤 　集積共                        2,850   
去              ㎡
粉じん飛散抑制剤
吹付            2,850   

㎡
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0204

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0205
1   

式
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

28.5 
ｍ3

計



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 19

建築工事 外部改修 内樋改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（改修）        

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 
SGP 125A        張掛け幅 100    12   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用       塗膜防水用       

SGP125(差込み式) 張掛け幅 100   3   
か所

竪樋            ｽﾃﾝﾚｽ  φ125                    
t=1.0　支持金物共               220   
法定福利費共                    ｍ

飾り桝          ｽﾃﾝﾚｽ  180×240×H400           
排水ｶﾊﾞｰ共                      15   
法定福利費共                    か所

竪樋            VP　125A　防露巻                
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　受け金物ｽﾃﾝﾚｽ        83   2階和室廻り、屋根2'内部
天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 ｍ

さや管          SGP  φ125  H705                
2   ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ1B

か所
鋼管とい塗装    径125                           

1.4 さや管
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
15×15                          15   ｺｱ抜き部周囲
穴径φ150                       か所

（撤去）        

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去    鋳鉄製  φ125　　集積共         
15   

か所
たてどい撤去    鋼管 集積共　再利用無し         

220   
ｍ

貫通穴あけ      φ150　L200                     
15   

か所
計



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 20

建築工事 外部改修 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（土工）        

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    74.2 

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

60.1 
ｍ3

土工機械運搬    別紙 00-0025
1   

式
（舗装）        

直接仮設        
(構内舗装)      267   

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      t270                            

ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え                    
土間ｺﾝｸﾘｰﾄt150                  
溶接金網φ6-100×100            
再生砕石t120                    12.6 

㎡
ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗出し t280                            
舗装            ﾓﾙﾀﾙt40(豆砂利)                 

土間ｺﾝｸﾘｰﾄt120                  
溶接金網φ6-100×100            
再生砕石t120                    2.1 

㎡
磁器ﾀｲﾙ舗装     t280                            

舗石ﾀｲﾙ 100×200                
+ﾓﾙﾀﾙ  層厚40                   
土間ｺﾝｸﾘｰﾄt120                  
溶接金網φ6-100×100            3.7 
再生砕石t120                    ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-20 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     
500㎡未満                       249   

㎡
縁石            9-11-8        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ       

11.4 
ｍ

側溝際          W100                            
ﾓﾙﾀﾙ補修        14.6 

ｍ



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 21

建築工事 外部改修 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
車止め          W300×H180×L600(2個/か所)      

2-M16-200寸切ﾎﾞﾙﾄ               8   
接着剤併用                      か所

路面表示        白線　幅150 溶融式              
駐車区画線      80.2 駐車場・車線

ｍ
路面表示        白線　幅150 溶融式              
駐車区画線      5.3 駐車場　 R付

ｍ
路面表示        矢印　幅150 溶融式              
駐車区画線      10   車線

ｍ
（門･塀）       

縦格子ﾌｪﾝｽ      H1500                           
枠:FB-9×50                     
支柱:FB-50×25 @1000            
格子:□-19×19×1.6 @100        
法定福利費共                    34   

ｍ
ＤＰ塗り        鉄鋼面 工程B種                  

錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 52.5 ﾌｪﾝｽ
素地ごしらえB種共               ㎡

支柱部          φ75×L300                      
コア抜き        34   

か所
支柱部          φ75×L300程度                  
ﾓﾙﾀﾙ充填        34   

か所
（排水）        

U形側溝         300A     -        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ   
26   

ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    U-300用                         
溝ふた          ｽﾁｰﾙ製  細目･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ            16   

ｍ
（その他）      

沓拭きﾏｯﾄ       SUS製ﾗｲﾝﾏｯﾄ  W1500×D900        
ﾏｯﾄ枠共                         2   

か所
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建築工事 外部改修 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾏｯﾄ下           75A                             
排水目皿        法定福利費共                    1   

か所
土間            φ75×H120                      
ｺｱ抜き          1   

か所
（白壁塀改修）  

既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      
10～15MPa程度                   8.1 ﾀｲﾙ面
補修・下地処理別途              ㎡

既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      
10～15MPa程度                   13   撥水材面
補修・下地処理別途              ㎡

撥水材塗布      特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料            
ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共                  13   既設撥水材面
ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等       ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り      
複層塗材 E      ｳﾚﾀﾝ樹脂系 耐候性2種　水系      39.3 壁

つやあり 上塗2回　下地調整費別途 ㎡
下地調整        下地調整塗材 C-2  ｺﾝｸﾘｰﾄ面      

ｹﾚﾝ･清掃･目荒し共               39.3 壁
㎡

ＤＰ塗り　改修仕 鉄鋼面 工程B種                  
様              錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 0.6 枠、格子等

下地調整RB種共                  ㎡
（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
43.2 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

145   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽｺﾝ面 厚さ20～30㎜             
126   

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  土間ｺﾝt150+砕石t120             

集積・積込み共                  14.7 東・北各部
㎡

豆砂利洗出舗装撤 ﾓﾙﾀﾙt40+土間ｺﾝt120+砕石t120     
去              集積・積込み共                  4.3 玄関北側

㎡
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建築工事費　細目別内訳 23

建築工事 外部改修 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      ﾓﾙﾀﾙt40+土間ｺﾝt120+砕石t120     
撤去            集積・積込み共                  115   事務室付近

㎡
舗石ﾀｲﾙ撤去     ﾀｲﾙ+MOt40+土間ｺﾝt120+砕石t120   

集積・積込み共                  4.2 玄関東側
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      ｱｽｺﾝt50+砕石t200                
撤去            集積・積込み共                  247   大道具搬入口、北側

㎡
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   ﾌﾞﾛｯｸ150角                      
撤去            MOt20+RCt60+砕石t100            8   東側、西側

集積共                          ｍ
ﾌｪﾝｽ撤去        H1500　集積共                   

支柱切断  @2m                   34   西側
支柱φ50.8,縦枠:t1.6×60        ｍ

排水溝枠撤去    SUSFB-6×50                     
集積共                          2.4 事務室入口

ｍ
Ｕ字側溝撤去    W180*H180*t60　砕石共           

集積共                          26   玄関東側
ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      W180用　集積共                  
撤去            16   

ｍ
車止め撤去      W300×H180×L600　集積共        

16   
か所

沓拭きﾏｯﾄ撤去   SUS製  W1500×D900程度          
集積共                          1   

か所
（石綿処理）    養生費(床・壁・天井)、安全衛生設

備機器、消耗品、機械設備費、資材
運搬費、廃材積込、法定福利費共  

壁仕上塗材除去  ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法               
39.3 

㎡
計
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

遣方            別紙 00-0026
1   

式
墨出し          別紙 00-0027

1   
式

養生            別紙 00-0028
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0029

1   
式

枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0030
(手すり先行足場) 1   

式
安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0031

1   
式

地足場          別紙 00-0206
1   

式
災害防止        別紙 00-0032

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0033
1   

式
（躯体）        

（土工事）      

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    342   

ｍ3
床付け          つぼ,布掘り                     

49   
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               
242   

ｍ3
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工機械運搬    別紙 00-0034

1   
式

（地業）        

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
8.2 

ｍ3
（杭）          

既製杭Ｐ１（先端 上杭φ216.3 t10.3 L3.0          
羽根付）        (STK490)                        

下杭φ216.3 t8.2 L12.0          
(STK490)                        
Dw623.9 ｔ12.7                  8   

本
既製杭Ｐ２（先端 上杭φ216.3 t10.3 L3.0          
羽根付）        (STK490)                        

下杭φ216.3 t8.2 L12.0          
(STK490)                        
Dw688.4 ｔ12.7                  2   

本
材料費          杭頭補強、裏当金具              

1   
式

材料運搬費      6tﾕﾆｯｸ　法定福利費              
1   

式
施工費          溶接費、消耗品費、機械回送費、  

現場管理費、法定福利費、        1   
諸経費含む                      式

杭間さらい      φ216.3                         
10   

か所
杭頭補強        6-D13　L585　ﾌﾚｱｰ溶接           

諸経費、法定福利費共            10   
か所

中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打  普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ      別紙 00-0035
設              FC=24N/mm2､S15cm                1   

式
（鉄筋）        
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋            SD295  D10                      

鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.8 
ｔ

鉄筋            SD295  D13                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      6.8 

ｔ
鉄筋            SD295  D16                      

鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      2   
ｔ

鉄筋            SD345  D19                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      1.1 

ｔ
鉄筋            SD345  D22                      

鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      1.5 
ｔ

鉄筋            SD345  D25                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      2.3 

ｔ
鉄筋運搬費      別紙 00-0036

1   
式

鉄筋ｶﾞｽ圧接     別紙 00-0037
1   

式
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    76.5 基礎

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    7.9 土間、根巻等

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=18N/mm2､S15cm                
非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ  6.8 捨てｺﾝ

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0038

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0039
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0040
圧送            1   

式
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（型枠）        

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       278   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     17.7 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     49.2 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      別紙 00-0041
1   

式
既存取合緩衝材  t50  ｴﾗｽﾀｲﾄ                     

17.2 
㎡

（鉄骨）        

（鋼材）        

Ｈ形鋼          SS400 H-150×150×7×10         
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.87 SP1

ｔ
Ｈ形鋼          SS400 H-194×150×6×9          

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1.1 SB194M
ｔ

Ｈ形鋼          SS400 H-198×99×4.5×7         
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1.7 SCG12、CSB198、SB198

ｔ
Ｈ形鋼          SS400 H-250×125×6×9          

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1.1 SB250
ｔ

Ｈ形鋼          SS400 H-300×150×6.5×9        
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    2.5 SG1、SCG1、SG11、SCG11

ｔ
Ｈ形鋼          SS400 H-350×175×7×11         

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    2   SG1、SCG1、SCG12
ｔ

Ｈ形鋼          SS400 H-500×200×10×16        
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    3.2 SG11、SCG11

ｔ
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
溝形鋼          SS400 [-100×50×5×7.5         

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1.2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床受材
ｔ

溝形鋼          SS400 [-150×75×6.5×10        
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.67 d

ｔ
鋼管            STK400 φ-355.6×12             

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    6.1 
ｔ

ﾌﾞﾚｰｽ           M16 L=3.9m                      
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共                      8   

本
ﾌﾞﾚｰｽ           M20 L=3.5m                      

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共                      101   
本

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SSC400 LC-100×50×20×2.3      
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.22

ｔ
鋼板            SS400 PL-6                      

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1.1 
ｔ

鋼板            SS400 PL-9                      
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1.8 

ｔ
鋼板            SS400 PL-12                     

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.5 
ｔ

鋼板            SS400 PL-16                     
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.86

ｔ
鋼板            SS400 PL-19                     

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.24
ｔ

鋼板            SN490C PL-16                    
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.41 通しﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ

ｔ
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16×40                     

114   
組

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16×45                     
379   

組
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16×50                     

180   
組
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16×55                     

2,064   
組

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20×45                     
202   

組
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20×55                     

190   
組

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20×60                     
32   

組
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20×65                     

680   
組

亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M20×75                     
448   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    JIS形                           別紙 00-0042

1   
式

普通ﾎﾞﾙﾄ        M12×40 ﾒｯｷ品                   
(ﾅｯﾄ･座金共)    92   

組
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0043

1   
式

（加工組立建方）

鉄骨加工組立    庇鉄骨                          
法定福利費共                    26.6 

ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ処   JIS H8641(Ⅱ種)  HDZ55          
理              26.6 

ｔ
鉄骨運搬        庇鉄骨                          

法定福利費共                    1   
式

建方            庇鉄骨                          
法定福利費共                    26.6 

ｔ
（付帯鉄骨）    
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0044

1   
式

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 405×405×T30              別紙 00-0045
1   

式
鉄骨足場        別紙 00-0046

1   
式

災害防止        安全ﾈｯﾄ水平張り                 別紙 00-0047
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0048

1   
式

（仕上）        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
15×10                          9.6 

ｍ
屋根            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8  山高88     
折版            167   

㎡
屋根            
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         80.2 

ｍ
屋根            屋根同材  W600程度              
水上ﾊﾟﾈﾙ        不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板t15共             36.6 

法定福利費共                    ｍ
屋根            屋根同材                        
軒先化粧ﾌﾚｰﾑ    17.6 

ｍ
屋根            屋根同材                        
止面戸          14.5 

ｍ
屋根            屋根同材                        
ｹﾗﾊﾞ包み        21.8 

ｍ
屋根  柱取合い  屋根同材                        
水切            立上りｶﾊﾞｰ(屋根同材)共          9.6 

法定福利費共                    ｍ
屋根            ｱﾙﾐ既製品  W185×H105           
軒樋            受金物:ｽﾃﾝﾚｽ既製品　吊金物:既製 17.6 

品@500共　法定福利費共          ｍ
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軒樋            自在ﾄﾞﾚｲﾝ  ｽﾃﾝﾚｽ  φ89用        
落し口          法定福利費共                    4   

か所
軒樋            SGP  φ89.1                     
竪樋            支持金物:ｽﾁｰﾙPL-4  @2000        18   

ｍ
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場  床 ｽﾁｰﾙ(亜鉛ﾒｯｷ品)  t38  ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型 
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ敷      取付金物共                      93.7 

㎡
排水溝          ｽﾁｰﾙ(亜鉛ﾒｯｷ品)    W150  細目   
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ                         18   

T-25  ﾎﾞﾙﾄ固定                  ｍ
会所            ｽﾁｰﾙ(亜鉛ﾒｯｷ品)    W450×450  細
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      目  ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ                     1   

T-25  ﾎﾞﾙﾄ固定                  か所
折版上部        FB-12×50  400×400             
柱取合いﾌﾟﾚｰﾄ   法定福利費共                    8   

か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場     ｽﾁｰﾙ  H1200                     
落下防止柵      支柱:FB-9×50  @1000(2本)       

  ﾂﾅｷﾞPL:FB-9×44 2-M10         
竪格子:φ16  @100               
上桟:FB-9×50                   20.4 
上桟:FB-9×38　法定福利費共     ｍ

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場     有孔折版  山高68  開口率30%     
目隠しﾌｪﾝｽ      高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板t1.6       

笠木:ｽﾁｰﾙ  FB-6×90             
    [-150×75×6(通し)          
    水抜き孔  φ30 @500         
支柱:H-150×150×7×10          
取付金物:L-65×65×6(通し)×    
    L-65×65×6(L100)@900×2    34.9 
法定福利費共                    ｍ

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場  目 ｱﾙﾐ  t2.0  φ115  B-FUE         
隠しﾌｪﾝｽ        取付金物:ｽﾁｰﾙPL t6.0            6.2 
見切方立        法定福利費共                    ｍ
床              表面強化剤下                    
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛      102   
引き            ㎡
腰壁天端        W220  吹付下                    
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝      22.9 
押え            ｍ
排水溝          W150×H150                      
ﾓﾙﾀﾙ塗り        18   

ｍ
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
会所            W450×450×H1600                
ﾓﾙﾀﾙ塗り        1   

か所
腰壁            吹付下                          
打放補修        B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 42.9 

㎡
ﾄﾗｯｸﾊﾞｰｽ  床    ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
表面強化剤      102   

㎡
巾木            H100　ｺﾝｸﾘｰﾄ面                  
防水形複層塗材Ｅ 下地調整費別途                  62.2 

ｍ
壁天端          W220　ｺﾝｸﾘｰﾄ面                  
防水形複層塗材Ｅ 下地調整費別途                  22.9 

ｍ
腰壁            ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        
防水形複層塗材Ｅ 下地調整費別途                  42.9 

㎡
ＤＰ塗り        亜鉛ﾒｯｷ面 工程B種               

錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 265   目隠しﾌｪﾝｽ　有孔折版面
素地ごしらえB種共               ㎡

（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
115   

ｍ
地業とりこわし  機械 集積・積込み共             

10.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ          圧砕機 厚さ200未満 標準         
とりこわし      鉄筋切断共                      4.4 上部躯体(擁壁部)

集積共                          ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ          圧砕機 厚さ200以上 標準         
とりこわし      鉄筋切断共                      13.5 基礎部(ｽﾗﾌﾞ)

集積共                          ｍ3
庇              t5                              
亜鉛引き鋼板撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ                   29.5 

木毛ｾﾒﾝﾄ板t25共　集積共         ㎡
庇              耐酸被覆鋼板  W270×H100/200    
軒樋撤去        集積共                          19.6 

ｍ
庇  笠木･幕板   t1.5  W95×H270  糸巾500程度    
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去     集積共                          22.3 

ｍ
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建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軒天            t1.5                            
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去     集積共                          7.8 

㎡
軒天            集積共                          
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去 29.2 

㎡
天井下地撤去    集積共                          

29.2 
㎡

庇鉄骨撤去      8650×4550                      
重量：2.4t                      1   
集積共                          か所

計
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建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

養生(内部改修)  別紙 00-0049
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0050
(内部改修)      1   

式
内部足場        枠組棚足場                      別紙 00-0051

1   
式

安全手すり      枠組棚足場用                    別紙 00-0052
(手すり先行方式) 1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0053

1   
式

大ﾎｰﾙ仮設       390日　976㎡                    
(ﾀﾞｸﾄ足場)      法定福利費共                    1   

式
大ﾎｰﾙ仮設       390日　1120㎡                   
(野縁受け取付   法定福利費共                    1   
足場)           式
大ﾎｰﾙ仮設       390日　2250㎡                   
(ｽﾃｰｼﾞ足場)     枠組本足場1200枠　安全手すり共  1   

法定福利費共                    式
大ﾎｰﾙ仮設       390日　288㎡                    
(仮設屋根)      波板飛散養生(ﾈｯﾄ張り）          1   

法定福利費共                    式
大ﾎｰﾙ仮設       150日　2008㎡                   
(ﾌﾞﾄﾞｳ棚ｽﾃ-ｼﾞ   法定福利費共                    1   
足場)           式
（躯体）        

（鉄骨）        

等辺山形鋼      SS400 L-65×65×6               
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    6.8 

ｔ
角形鋼管        STKR400 ﾛ-100×100×2.3         

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    28   
ｔ
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建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
角形鋼管        STKR400 ﾛ-100×150×2.3         

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1.1 
ｔ

ﾌﾞﾚｰｽ           M16 L=3.8m                      
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共                      1,152   

本
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SSC400 LC-100×50×20×2.3      

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1.3 
ｔ

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SS400 LC-150×75×20×3.2       
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.36

ｔ
鋼板            SS400 PL-6                      

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    12.6 
ｔ

鋼板            SS400 PL-9                      
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.05

ｔ
鋼板            SS400 PL-12                     

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.01
ｔ

鋼板            SS400 PL-16                     
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.16

ｔ
鋼板            SS400 PL-19                     

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.02
ｔ

鋼板            SS400 PL-22                     
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.04

ｔ
鋼板            SS400 PL-25                     

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.02
ｔ

（加工組立建方）

鉄骨加工組立    大ﾎｰﾙ天井                       
法定福利費共                    58.9 

ｔ
錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程B種  

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          2,932   
工場1回目 素地B種               ㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程B種        
現場2回目                       
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
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建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋内外 1回目別途                

2,932   
㎡

鉄骨運搬        大ﾎｰﾙ天井                       
1   

式
建方            大ﾎｰﾙ天井                       

法定福利費共                    58.9 
ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16×35                    
2,758   

組
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16×55                    

8   
組

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×40                    
4,492   

組
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×45                    

16   
組

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×50                    
20   

組
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×55                    

4   
組

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×60                    
4   

組
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×70                    

16   
組

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×75                    
8   

組
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×90                    

8   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          別紙 00-0054
1   

式
普通ﾎﾞﾙﾄ        M12×40　黒皮                   
(ﾅｯﾄ･座金共)    4,664   

組
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建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0055

1   
式

（付帯鉄骨）    

既存梁補強      鋼板、鉄骨加工組立、梁際均しﾓﾙﾀﾙ 別紙 00-0212
、あと施工ｱﾝｶｰ、高力ﾎﾞﾙﾄ、溶接費 1   T1、T2
、錆止め、超音波探傷検査共      式

（仕上）        

下り天井        H540  18×18 @450               
天井下地        23   

ｍ
下り天井見切縁  ｽﾌﾟﾙｽ  60×30  塗装下           

法定福利費共                    23   
ｍ

天井            既存保管品                      
木見切縁再取付  法定福利費共                    36.8 

ｍ
天井束材        L-50×50×2.3 @990              
ｻﾎﾟｰﾄｱﾝｸﾞﾙ      法定福利費共                    209   

㎡
斜め天井        直貼用  H1500以下               
耐震軽鉄天井下地 ﾋﾞｽ止めｸﾘｯﾌﾟ工法                209   

既存ｲﾝｻｰﾄ面　法定福利費共       ㎡
下り天井        L-30×30×3 @900                
下地補強材      下地H400,補強W300 T型           23   

法定福利費共                    ｍ
天井ﾌﾄｺﾛ内      ｽﾁｰﾙCPLt4.5  W600               
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ        下地:L-50×50×4 @450           

巾止め:L-50×50×4 @900         
足元:GPL-6.0 2-M16              
通し根太:[-150×75×6.5         19.8 
 L-50×50×4 @450　法定福利費共 ｍ

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ用      L-65×65×6                     
吊材            頭部:GPL-6.0 2-M20              14   

足元:GPL-6.0 2-M16　法定福利費共 か所
天井見切縁再取付 ﾌﾞﾛﾝｽﾞt1.5 硫化ｲﾌﾞｼ             

W70×H155～250                  36.8 
既存保管品　法定福利費共        ｍ

天井ﾌﾄｺﾛ        ｽﾉｺ:C-100×50×2.3 W2300        
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ        既存保管品                      30   
再取付          法定福利費共                    ｍ
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建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井            11500×11000 △型               
化粧ｱﾙﾐ鋳物再   既存保管品                      2   
取付            法定福利費共                    か所
天井            ｽﾁｰﾙPL-3.2加工　φ170           
３点吊りﾏｲｸ用開 法定福利費共                    3   
口              か所
天井            ｽﾁｰﾙPL-3.2加工　φ100           
ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶｰ用 法定福利費共                    15   
開口            か所
ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            

209   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  
素地B種                         12.4 

㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         23   

ｍ
斜め天井        t10  練付ﾎﾞｰﾄﾞ下･軽鉄面         
繊維混入石膏板  板野縁:FGﾎﾞｰﾄﾞt8.0 W50@150共    209   

ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰﾏﾃﾘｱﾙ不燃用FGﾎﾞｰﾄﾞ同等  ㎡
斜め天井        t9.0  底目貼  塗装下･軽鉄面     
銘木練付ﾀﾞｲﾗｲﾄ  ﾀﾞｲﾗｲﾄ基盤(900×1800)に6種      

銘木をﾗﾝﾀﾞﾑに巾150～200程度の   
練付加工とする                  
材種:ｸﾙﾐ,ｾﾝ,ｼｵｼﾞ,ﾅﾗ,真ｶﾊﾞ桜､    
 ﾏｶﾞ白(各々練厚0.2mm以上)       
CL塗共(制作工場塗装)            
法定福利費共                    209   

㎡
下り天井        H540  t6.0  塗装下･軽鉄面       
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板     23   

ｍ
（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
19.6 

ｍ
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     

25.7 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
0.4 

ｍ3
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建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井下地鉄骨撤去 吊り材受け　集積共              

5.3 
ｔ

ｽﾉｺ鉄骨撤去     集積共                          
1.8 

ｔ
天井下地撤去    集積共                          

184   
㎡

ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ廻り 下り H540　集積共                    
天井            23   
木下地撤去      ｍ
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          184   

㎡
天井            一時保管                        
木見切縁撤去    36.8 

ｍ
ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ廻り     ｽﾌﾟﾙｽ 60×30                    
下り天井見切縁撤 集積共                          23   
去              ｍ
天井ﾌﾄｺﾛ        C-150×75×4.5                  
既設鋼材撤去    164   

ｍ
天井ﾌﾄｺﾛ        C-100×50×20×2.3              
既設吊材受撤去  952   

ｍ
天井            集積共                          
ｽﾋﾟｰｶｰﾈｯﾄ枠     42.6 
撤去            ｍ
天井            集積共                          
ｽﾋﾟｰｶｰﾈｯﾄ       25.2 
撤去            ㎡
天井ﾌﾄｺﾛ        ｽﾉｺ:C-100×50×2.3 W2300        
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ        30   
取外し          ｍ
天井            11500×11000 △型               
化粧ｱﾙﾐ鋳物     2   
取外し          か所
天井見切縁      ﾌﾞﾛﾝｽﾞt1.5 硫化ｲﾌﾞｼ             
取外し          W70×H155～250                  36.8 

法定福利費共                    ｍ
（石綿処理）    
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建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
下り天井        H540 t6.0                       
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去 集積共                          23   ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ廻り

ｍ
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0056

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0057
1   

式
粉じん飛散抑制剤
吹付            12.4 

㎡
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

0.1 
ｍ3

計
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建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し(内部改修) 別紙 00-0207
1   

式
養生(内部改修)  別紙 00-0208

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0209
(内部改修)      1   

式
（改修）        

（躯体）        

（鉄筋）        

鉄筋            SD295  D10                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.32 ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床

ｔ
鉄筋運搬費      別紙 00-0058

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張ｱﾝｶｰ                    別紙 00-0059
1   

式
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）      

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S15cm　1種           
非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ  法定福利費共                    6.6 通路・客席下部嵩上げ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    2.3 ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0061

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0062
1   

式
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建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（型枠）        

型枠            小型構造物用型枠                
擁壁、囲障の基礎等 -            4.5 通路・客席下部嵩上げ
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     1.6 ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      別紙 00-0063
1   

式
嵩上用          H0～550                         
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ充填    11.3 ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床

㎡
（仕上）        

客室  段床端部見 30×30                          
切              法定福利費共                    471   
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ       ｍ
ｽﾛｰﾌﾟ笠木       t30×W110                       
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ       10.5 ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床

ｍ
舞台  床        下貼材:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt12×2枚          
木床組          根太:桧 75×45補修              709   

 (端部のみ 75×75)　法定福利費共 ㎡
ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ  床  下貼材:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt12×2枚          
木床組          根太:桧 75×45補修              79.2 

 (端部のみ 75×75)　法定福利費共 ㎡
舞台 床         桧t25  木床面                   
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ         国産ﾋﾉｷ集成材(無節)             舞台

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ加工 乾燥材12%           
自然乾燥材                      
法定福利費共                    709   

㎡
ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ  床  桧t25 木床面                    
桧板            国産ﾋﾉｷ集成材(無節)             

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ加工 乾燥材12%           
自然乾燥材                      
法定福利費共                    79.2 

㎡
壁際緩衝材      ネオプレンゴム 25×20           

法定福利費共                    172   
ｍ
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建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
舞台框          ｸﾙﾐ 積層材　135×95             

法定福利費共                    30.8 
ｍ

床見切          ｸﾙﾐ練付40×125                  
法定福利費共                    24   

ｍ
床見切          ｸﾙﾐ練付30×49                   

法定福利費共                    197   
ｍ

大迫            銘木(ｸﾙﾐ)練付ﾀﾞｲﾗｲﾄt12          
幕板            法定福利費共                    78.5 

㎡
ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ      銘木(ｸﾙﾐ)練付ﾀﾞｲﾗｲﾄt12          
幕板            法定福利費共                    24   

㎡
大迫            桧 45×45@360                   
幕板胴縁        法定福利費共                    78.5 

㎡
ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ      桧 45×45@360                   
幕板胴縁        法定福利費共                    24   

㎡
ｽﾋﾟｰｶｰ転倒防止ｱﾝ 340×340                        
ｶｰ床蓋          束柱75×75共                    4   

法定福利費共                    か所
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         

1,336   
ｍ

ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ取合  ｽﾃﾝﾚｽ                           
床見切縁        法定福利費共                    24.2 

ｍ
客席            ｽﾁｰﾙ  W900×H730                
転落防止柵      外枠:FB-12×38                  51   

横桟:FB-12②65　法定福利費共    か所
客席            ｽﾁｰﾙ  W900×H(730+245)          
転落防止柵      外枠:FB-12×38                  

横桟:FB-12②65                  
座席蹴込取付 座金･ｱﾝｶｰ共        
法定福利費共                    23   

か所
床              ｽﾁｰﾙ SS400 PL-19                
ｽﾋﾟｰｶｰ転倒防止ｱﾝ 後施工ｱﾝｶｰ M12                  4   
ｶｰ              ｽﾁｰﾙ SS400 PL-16　法定福利費共  か所
壁              ｽﾁｰﾙ SS400 PL-19                
ｽﾋﾟｰｶｰ転倒防止ｱﾝ 後施工ｱﾝｶｰ M12                  6   
ｶｰ              ｽﾁｰﾙ SS400 PL-16　法定福利費共  か所
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建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ホワイエスロープ H850                            
手摺            手摺:SUS42.7φ                  

手摺子:SUS□32×16　加工        
支柱SUS□61×32                 
飾金物:SUS40×16加工            11.4 
手摺：SUS 42.7φ　法定福利費共  ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      
13.6 ｽﾛｰﾌﾟ

㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

173   
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚43      
13.6 

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    1.6 ｽﾛｰﾌﾟ腰壁
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
素地B種                         1.6 

㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 27.2 
㎡

ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            
17   

㎡
ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            
(糸幅300㎜以下) 110   

ｍ
ｽﾛｰﾌﾟ床         t5.0                            
ｺﾞﾑﾀｲﾙ          13.7 

㎡
床              t2.0  超重歩行用                
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地補修共           1,269   客席他

㎡
床              t2.0  超重歩行用  ﾓﾙﾀﾙ面        
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   94.6 客席他

㎡
段床蹴上        t2.0  超重歩行用  ﾓﾙﾀﾙ面        
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   182   客席

㎡
段床蹴上        t2.0  超重歩行用                
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地補修共           184   客席

㎡
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建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
段床            t2.0  超重歩行用  ﾓﾙﾀﾙ面        
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   4.8 ﾎﾜｲｴ階段

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

31.5 
ｍ

音響可変手動式  紐引式  W30400×H2600           
ｶｰﾃﾝ再取付      既存保管                        1   

か所
ｶﾞﾗﾘ取外し･再取 W960×H1100                     
付              2   

か所
ｶﾞﾗﾘ取外し･再取 W730×H1100                     
付              2   

か所
ｶﾞﾗﾘ取外し･再取 W11920×H1100                   
付              2   

か所
（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
211   

ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          
撤去            33   

㎡
床・縁甲板      集積共                          
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     709   

㎡
床下地板撤去    集積共                          

709   杉t25  ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下･木造面
㎡

床組撤去        つか立て 集積共                 
709   

㎡
床              t5.0  ﾓﾙﾀﾙ面                    
ｺﾞﾑﾀｲﾙ撤去      集積共                          1,364   客席他

㎡
床              t24                             
桧板撤去        集積共                          79.2 ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ

㎡
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去      集積共                          

15.8 
㎡
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建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床下地板撤去    集積共                          

15.8 
㎡

床組撤去        つか立て 集積共                 
15.8 

㎡
ｺﾞﾑﾀｲﾙ撤去      集積共                          

371   段床
㎡

ｼﾅ合板撤去      t4.0  胴縁共                    
集積共                          14.4 移動鉄骨階段桁壁

㎡
段床            集積共                          
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去     1,336   客室他

ｍ
手摺撤去        H190  ｽﾁｰﾙφ42.7  FE塗          

支柱共                          25.5 車椅子席廻り
集積共                          ｍ

手摺笠木撤去    ｸﾙﾐ練付  150×30  CL塗          
集積共                          25.5 車椅子席廻り

ｍ
床見切縁撤去    ｽﾃﾝﾚｽ                           

集積共                          24.2 ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ取合
ｍ

床ﾎﾞｰﾀﾞｰ        30×30                          
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ       集積共                          661   客席
撤去            ｍ
転落防止柵撤去  ｽﾁｰﾙ  H730+190  FE塗            

手摺:φ72.7                     客席
手摺子:□-25×25                
ｱﾝｶｰ共                          
防護ﾊﾟﾈﾙ:ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰH340           17.1 
集積共                          ｍ

転落防止柵撤去  ｽﾁｰﾙ  H730  FE塗                
手摺:φ72.7                     客席
手摺子:□-25×25                
ｱﾝｶｰ共                          
防護ﾊﾟﾈﾙ:ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰH340           45   
集積共                          ｍ

階段取合        ｽﾃﾝﾚｽ                           
ｶｰﾍﾟｯﾄ止め      集積共                          2.8 移動鉄骨階段-RC
撤去            ｍ
小口塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ   PL-9.0  W300×H169              
撤去            集積共                          48   移動鉄骨階段  段部

か所
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建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
見切縁撤去      ｽﾃﾝﾚｽt2.0  40×40               

集積共                          16.5 移動鉄骨階段  ｻｻﾗ桁上部
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       t25  W155×H110                 
撤去            ｸﾙﾐ練付  CL塗                   5.8 映写室窓廻り

ｍ
音響可変手動式  紐引式  W30400×H2600           
ｶｰﾃﾝ撤去        一時保管                        1   

か所
計
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建築工事 内部改修 椅子改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（客席椅子）    法定福利費共                    

張地：ﾓｹｯﾄ　指定色2色張り分け   
席番ﾌﾟﾚｰﾄ：L字型　筑紫A丸ｺﾞｼｯｸ  
1人開口：W490                   

固定席          ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ　TS-714238L同等    
1,789   

か所
移動席          ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ　TS-714238L同等    

154   
か所

背倒れ固定席    ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ　TS-714238L同等    
22   

か所
手掛け          背板ﾄﾘﾐﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ                  

94   
か所

足下灯          非常電源内蔵型                  
84   

か所
既存椅子解体搬出 1974席                          

1   
式

計
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建築工事 内部改修 その他改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

養生(内部改修)  別紙 00-0064
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0065
(内部改修)      1   

式
（改修）        

（ｽﾉｺ鉄骨）     

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SSC400 LC-100×50×20×2.3      
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1.8 

ｔ
錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程B種  

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          216   
工場1回目 素地B種               ㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程B種        
現場2回目                       
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 1回目別途                

216   
㎡

鉄骨加工組立    ｽﾉｺ鉄骨                         
法定福利費共                    1.8 

ｔ
鉄骨運搬        ｽﾉｺ鉄骨                         

法定福利費共                    1   
式

建方            ｽﾉｺ鉄骨                         
法定福利費共                    1   

式
（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ鉄骨）

（鋼材）        

Ｈ形鋼          SS400 H-125×125×6.5×9        
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    1   

ｔ
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建築工事 内部改修 その他改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
溝形鋼          SS400 [-125×65×6×8           

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.5 
ｔ

溝形鋼          SS400 [-100×50×5×7.5         
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.3 

ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SSC400 LC-100×50×20×2.3      

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.8 
ｔ

鋼板            SS400 PL-6                      
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.4 

ｔ
鋼板            SS400 PL-16                     

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.3 
ｔ

ﾌﾞﾚｰｽ           M16 L=3.5m                      
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共                      4   

本
ﾌﾞﾚｰｽ           M16 L=2.6m                      

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共                      6   
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16×40                    
80   

組
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16×50                    

48   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          別紙 00-0069
1   

式
普通ﾎﾞﾙﾄ        M20×250　黒皮                  
(ﾅｯﾄ･座金共)    横打ち  貫通                    48   

組
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0070

1   
式

（加工組立建方）

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程B種  
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          149   
工場1回目 素地B種               ㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程B種        
現場2回目                       
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
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建築工事 内部改修 その他改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋内外 1回目別途                

149   
㎡

鉄骨加工組立    ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                        
法定福利費共                    3.3 

ｔ
鉄骨運搬        ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                        

法定福利費共                    1   
式

建方            ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                        
法定福利費共                    1   

式
（付帯鉄骨）    

無収縮ﾓﾙﾀﾙ      A 種 200×900×T30              
8   

か所
無収縮ﾓﾙﾀﾙ      A 種 200×500×T30              

8   
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0071
1   

式
既存ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0072

1   
式

貫通穴あけ      φ30㎜ L180㎜                   
48   通しﾎﾞﾙﾄ

か所
計
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建築工事 内部改修 湧水対策【奈落】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0073
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0074

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0075
1   

式
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0076

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0077
1   

式
（改修）        

二重壁          空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) t150  化粧積     
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ     35.4 

㎡
二重壁内  排水溝 W100×H95/120  仕上             
防水ﾓﾙﾀﾙ塗      既存防水ﾓﾙﾀﾙ面下地補修共        12   

ｍ
施工数量調査    打放し面                        
(内壁改修)      35.4 

㎡
ひび割れ部改修  ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面                   

Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法               30   
D種(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系)ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填      ｍ

ひび割れ部改修  ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面                   
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法     30   
-                               ｍ

（撤去）        

二重壁          t150  化粧積                    
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共             35.4 

㎡
計
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建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【共通】        

（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0078
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0079

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0080
1   

式
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0081

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0082
1   

式

【事務室】      

（改修）        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
10×10                          1.5 

ｍ
額縁            ｽﾌﾟﾙｰｽ  150×25  塗装下         

6.1 
ｍ

事務室通路 既存 W150  塗装下                    
取合            1.8 
天井見切縁      ｍ
通路既存床取合  ｽﾃﾝﾚｽ  W20                      
床見切縁        1.8 

ｍ
ｶｳﾝﾀｰ           2C-60×30×2.3                  
補強金物        法定福利費共                    1.8 

ｍ
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建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

123   
㎡

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りなし @300         
2   

㎡
軽量鉄骨壁      別紙 00-0083
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     12   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     46.3 

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        
下地            2.2 

ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

1.8 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          
内壁                    厚20    10   

㎡
天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面　砂壁状 吹付け          
外装薄塗材 E    素地ごしらえ　工程B種           12   

㎡
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 0.3 
㎡

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         6.1 

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種          
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          6.4 
改修仕様        ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

素地B種                         114   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
素地B種                         10   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          23.7 

㎡



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 55

建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          0.77

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    木部           素地A種          
(糸幅300㎜以下) 1.8 

ｍ
床              t3.0　ﾌﾟﾘﾝﾄﾀｲﾌﾟ                 
複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ   58.3 床　ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面

㎡
床              t3.0　ﾌﾟﾘﾝﾄﾀｲﾌﾟ                 
複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ   1.8 床　ﾓﾙﾀﾙ面

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

63.4 
ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      2   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      104   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        4   
張り(GBｰS)      －            －                ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        6.8 
張り(GBｰS)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　強化せっこう t12.5  捨貼GB-R-Ht9.5共         
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 継目処理･軽鉄面                 7.6 

㎡
壁              t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等                
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共       7.9 

㎡
壁              t=1 ｱｲｶ 見切り用同等 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ
腰壁見切材      2.5 

ｍ
天井            厚 9.5   準不燃 突付け          
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   12.3 
張り(GB-R)      ㎡
天井            t9.5  軽鉄面                    
化粧吸音石膏    46.3 
ﾎﾞｰﾄﾞ           ㎡
軽量鉄骨天井    別紙 00-0215
開口部補強      1   

式
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建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     

450角                           8   
か所

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
43.2 

ｍ
流し台          L1500×D550×H800               

LIXIL　ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝGKｼﾘｰｽﾞ        1   
GS-S-150MXT-L同等               か所

吊戸棚          W1500×D400×H700　幕板H85共    
LIXIL　ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝGKｼﾘｰｽﾞ        1   
GS-AM-75同等(×2個)             か所

事務室          W1780×D255+255                 
ｶｳﾝﾀｰ           ﾒﾗﾐﾝ化粧板両面ﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑt40       

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:L-40～60×40×3          
FB-40×3                        
法定福利費共                    1   

か所
1Fﾛﾋﾞｰ          t6.0 W750×H2650                
化粧鏡          ﾐﾗｰﾏｯﾄt3.0共                    1   

法定福利費共                    か所
1Fﾛﾋﾞｰ          W750×H2650                     
化粧鏡枠        ｱﾙﾐ加工 B-FUE 55×25            1   

押縁5段　法定福利費共           か所
（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
18.3 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

50.4 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
1.8 

ｍ3
床石撤去        下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

2.6 
㎡

壁              集積共                          
木胴縁撤去      25.8 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t150　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共       

16.5 
㎡
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建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          
撤去            14.6 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般     集積共        
撤去            15.6 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        
撤去            25.8 

㎡
壁ﾛｯｸｳｰﾙ撤去    集積共                          

7.8 
㎡

壁ﾀｲﾙ撤去       ﾎﾞｰﾄﾞ面 集積共                  
10.3 

㎡
壁石撤去        下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

6.3 
㎡

軽鉄間仕切撤去  集積共                          
13.2 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          76.1 

㎡
天井下地撤去    集積共                          

76.1 
㎡

額縁撤去        集積共                          
6.1 

ｍ
流し台撤去      L1500                           

集積共                          1   
か所

吊戸棚撤去      W1500×D400×H700               
集積共                          1   

か所
壁点検口撤去    集積共                          

1   
か所

（石綿処理）    

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   石綿含有 集積共                 
73.5 

㎡
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建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    石綿含有 集積共                 

48.9 
ｍ

天井            石綿含有(下地・ﾚﾍﾞﾙ3) 集積共    
ひる石系吹付撤去 2.6 

㎡
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0084

1   
式

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0085
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0086

1   
式

粉じん飛散抑制剤
吹付            125   

㎡
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

0.3 
ｍ3

【倉庫(1B-1)】  

（改修）        

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
16   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     1.2 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
素地B種                         25.3 壁

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          7.7 段裏

㎡
床              t2.0  超重歩行用                
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   6.6 

㎡
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建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床              t3.0  ﾓﾙﾀﾙ面                    
ｺﾞﾑﾀｲﾙ          0.32

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

2.1 
ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        28   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       突付け        9.3 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
軽鉄胴縁内      t50                             
ﾛｯｸｳｰﾙ充填      16   

㎡
壁(ﾎﾜｲｴ側)      ｽﾁｰﾙt3.2  溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理   
パネル          ﾎﾞｰﾄﾞ面　縦胴縁L-40×40×3@900  12.1 

法定福利費共                    ㎡
天井            t9.5  軽鉄面                    
化粧吸音石膏    1.2 
ﾎﾞｰﾄﾞ           ㎡
（撤去）        

床              t5.0  ﾓﾙﾀﾙ面   集積共           
ｺﾞﾑﾀｲﾙ          11.8 
撤去            ㎡
ｺﾞﾑ幅木撤去     一般     集積共                 

3.7 
ｍ

壁下地撤去      集積共                          
16.9 LGS

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   W110　集積共                    
撤去            9.3 

ｍ
計
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建築工事 内部改修 【2階 展示室兼大会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0087
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0088

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0089
1   

式
内部仕上足場    脚立足場、枠組棚足場            別紙 00-0090

1   
式

安全手すり      枠組棚足場用                    別紙 00-0091
(手すり先行方式) 1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0092

1   
式

（改修）        

（外部）        

ｶﾞﾗｽ押え縁      SUS　FB-15×9  Ｌ143            
水抜穴:W10×H5付(1か所)         72   
法定福利費共                    か所

ｻｯｼ下水切       SUSFB-6曲加工  Ｌ173            
法定福利費共                    72   

か所
（内部）        

壁              50×50 @600                     
木下地          法定福利費共                    1   

㎡
壁              90×90                          
木下地          法定福利費共                    8.3 舞台上部

㎡
壁              t5.5                            
しな合板        1   

㎡
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建築工事 内部改修 【2階 展示室兼大会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
舞台開口枠      ｽﾌﾟﾙｰｽ  25×(170+220+75) ｺ型    

木下地:90×90,90×45共          3.8 
法定福利費共                    ｍ

舞台開口枠      ｽﾌﾟﾙｰｽ  25×(170+105) L型       
木下地:90×90共                 9   
法定福利費共                    ｍ

ｶﾞﾗｽ押え縁      FB-25×50  L143                 
水抜穴:W10×H5付                72   
法定福利費共                    か所

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    厚10 ｾﾒﾝﾄ系                     
369   

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    11.5 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 2.0㎡以下        
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           15.9 

㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              
(両面)          SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下         15.9 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

素地B種                         11.5 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  
素地B種                         14.4 

㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  

素地A種(屋内)                   3.9 
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 0.8 

㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         16.7 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

素地B種                         1   
㎡

ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            
1.3 

㎡
床              t2.0  超重歩行用                
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   369   

㎡
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建築工事費　細目別内訳 62

建築工事 内部改修 【2階 展示室兼大会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

101   
ｍ

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        14.4 

-             -                 ㎡
耐火壁          W107　1時間耐火                 

LGSW65+片面GB-Ft21+21           1   開口塞ぎ
㎡

耐火壁          片面                            
四周(耐火)ｼｰﾙ処 12.3 開口塞ぎ
理              ｍ
（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
9.8 

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

0.96
ｍ3

床組撤去        つか立て 集積共                 
82.8 

㎡
床下地板撤去    集積共                          

82.8 
㎡

床              集積共                          
ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ撤去 285   

㎡
床・縁甲板      集積共                          
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     66.5 

㎡
木軸撤去        集積共                          

25.1 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般     集積共        
撤去            25   

㎡
舞台框撤去      90×135                         

集積共                          10.4 
ｍ

映写室          30×35                          
化粧木枠撤去    集積共                          2.2 

ｍ
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建築工事 内部改修 【2階 展示室兼大会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
大会議室舞台    集積共                          
開口枠撤去      6.2 

ｍ
木製階段撤去    W800×D500×H730                

集積共                          1   
か所

木製階段撤去    W658×D600×H730                
集積共                          2   

か所
木製階段撤去    W1100×D900×H730               

集積共                          1   
か所

舞台下引出撤去  W1350×D1900×H600              
集積共                          4   

か所
ｻｯｼ押え縁撤去   ｱﾙﾐt1.5  15×15                 

集積共                          13.2 
ｍ

ＰＣ欠き込み    50×26                          
集積共                          144   

か所
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共 再利用無し               

15.9 
㎡

（石綿処理）    

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   石綿含有 集積共                 
24.7 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 石綿含有 集積共        
撤去            25.1 

㎡
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0093

1   
式

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0094
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0095

1   
式

粉じん飛散抑制剤
吹付            49.8 

㎡
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建築工事 内部改修 【2階 展示室兼大会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

0.2 
ｍ3

計
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建築工事 内部改修 【2階 ﾛﾋﾞｰ・ﾎﾜｲｴ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0096
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0097

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0098
1   

式
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0099

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0100
1   

式
（改修）        

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     5.8 

㎡
天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面　砂壁状 吹付け          
外装薄塗材 E    素地ごしらえ　工程B種           5.8 

㎡
天井            厚 9.5   準不燃 突付け          
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   5.8 
張り(GB-R)      ㎡
ＥＰ塗り        既存ひる石吹付面　工程B種(見上) 
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          1,645   

㎡
（撤去）        

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          5.8 

㎡
天井下地撤去    集積共                          

5.8 
㎡

計
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建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0101
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0102

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0103
1   

式
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0104

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0105
1   

式
（改修）        

（躯体）        

（鉄筋）        

鉄筋            SD295  D10                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.14

ｔ
鉄筋            SD295  D13                      

鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.03
ｔ

鉄筋運搬費      別紙 00-0106
1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0107

1   
式

ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋      鉄筋径6mm　ｽﾊﾟｲﾗﾙ径φ40mm以下   
ﾋﾟｯﾁ50mm                        19.3 

ｍ
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）      
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建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    2.7 壁

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0108

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0109
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0110
圧送            1   

式
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入  Fc=30　試験費共                 

0.14
ｍ3

（型枠）        

型枠            普通合板型枠                    
耐震改修用         地上軸部     23.1 
-                               ㎡

型枠運搬費      別紙 00-0111
1   

式
無収縮ﾓﾙﾀﾙ      片面木製                        
注入型枠        6   

ｍ
（仕上）        

EVｼｬﾌﾄ  壁      t100  竪貼                      
ＡＬＣ版        法定福利費共                    17.5 

㎡
EVｼｬﾌﾄ  壁      t100用                          
ＡＬＣ版足元金物 法定福利費共                    4.4 

ｍ
EVｼｬﾌﾄ  壁      t100用                          
ＡＬＣ版開口補強 法定福利費共                    8.3 
金物            ｍ
EVｼｬﾌﾄ  壁      t100用                          
ＡＬＣ版頭継金物 法定福利費共                    5.4 

ｍ
腰壁見切縁      25×30  塗装下                  

法定福利費共                    66.1 
ｍ
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建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｽﾌﾟﾙｰｽ  W255×H95               

26.6 
ｍ

新設壁取合      ｱﾙﾐ                             
見切ｼﾞｮｲﾅｰ      法定福利費共                    14.9 

ｍ
軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         

156   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りなし @300         
106   

㎡
軽量鉄骨壁      別紙 00-0112
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     206   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     4.8 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     64.4 
㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        
下地            16   

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    21.3 
㎡

ＡＬＣ足元均し  W100                            
ﾓﾙﾀﾙ塗          4.4 

ｍ
ＥＶ枠廻り詰ﾓﾙﾀﾙ

4.8 
ｍ

耐火壁          片面                            
四周(耐火)ｼｰﾙ処 65.3 ALC取合
理              ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  

素地A種(屋内)                   12.1 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
素地B種                         194   

㎡
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建築工事費　細目別内訳 69

建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  

素地B種                         106   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
素地B種                         21.3 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          81.4 

㎡
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  

素地B種                         4.8 
㎡

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         66.1 

ｍ
床              t3.0　ﾌﾟﾘﾝﾄﾀｲﾌﾟ                 
複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ   282   床　ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

162   
ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      266   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      38.2 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　強化せっこう 厚21.0   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) RC､CB直張り                     18.4 

下張GB-R      厚9.5共           ㎡
壁              t6.0  裏打寒冷紗貼              
有孔ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 塗装下･軽鉄面                   106   

㎡
軽鉄胴縁内      t50                             
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     178   

㎡
軽鉄胴縁内      t50                             
ﾛｯｸｳｰﾙ充填      55   

㎡
発泡ｳﾚﾀﾝ吹付    t50                             

56   
㎡

天井            t9.5  寒冷紗貼                  
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ       塗装下･軽鉄面                   4.8 

準不燃 継目処理                 ㎡
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建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          64.4 
張り(GB-D)      ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚 9.5共           206   
(DR)            ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R      厚12.5共          16   H345～460
(DR)            ｍ
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

270   
ｍ

下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
16   

ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       硬質塩ビ  50×50×H1900         

12   
か所

（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
5   

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

47.8 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      斫り出し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共     
1.3 

ｍ3
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     

24.8 
㎡

床・縁甲板      集積共                          
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     3.1 

㎡
床組撤去        ころばし 集積共                 

135   
㎡

床組撤去        つか立て 集積共                 
6.4 

㎡
床下地板撤去    集積共                          

125   
㎡
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建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
押入  床        
合板撤去        7.8 

㎡
畳下  床        t12  根太@360共                 
ラワン合板撤去  6.4 

㎡
踏込  床        松練付t40  木床組H230共         
式台撤去        9.5 

㎡
押入  中棚      t9.0  棚根太共                  
合板撤去        7.8 

㎡
畳撤去          一畳 集積共                     

77   
枚

畳寄せ撤去      H55                             
49   

ｍ
ﾎﾞｰﾄﾞ寄せ撤去   H55                             

10.9 
ｍ

押入            
雑巾摺撤去      35.2 

ｍ
腰壁            H135                            
出雲和紙貼撤去  52.2 

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          
撤去            80.9 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        
撤去            211   

㎡
床の間          杉  H270                        
幕板撤去        6.8 

ｍ
木軸撤去        集積共                          

167   
㎡

天井下地撤去    集積共                          
257   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          145   

㎡
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建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          112   

㎡
和室通路        t25  W160×H95                  
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｸﾙﾐ練付  CL塗                   21.3 
撤去            ｍ
付長押撤去      H90                             

64.3 
ｍ

木廻縁撤去      H40+55                          
75.1 

ｍ
押入            
木廻縁撤去      24   

ｍ
床の間          ｹﾔｷ練付  95×95                 
床框撤去        6.8 

ｍ
床の間          杉練付  90×40                  
落掛撤去        6.8 

ｍ
（石綿処理）    

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   石綿含有 集積共                 
124   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    石綿含有 集積共                 

90.9 
ｍ

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0114
1   

式
粉じん飛散抑制剤
吹付            129   

㎡
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

0.3 
ｍ3

計
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建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0115
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0116

1   
式

（改修）        

（躯体）        

（鉄筋）        

鉄筋            SD295  D10                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.21

ｔ
鉄筋            SD295  D13                      

鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.33
ｔ

鉄筋            SD345  D19                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.03

ｔ
鉄筋運搬費      別紙 00-0117

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0118
1   

式
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    5.4 床

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0119

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0120
1   

式
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建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0121
圧送            1   

式
（型枠）        

型枠            普通合板型枠                    
-                  基礎部       18.5 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     3.6 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       5.6 
-                               ㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 
5.6 

㎡
型枠運搬費      別紙 00-0122

1   
式

EVﾋﾟｯﾄ下        H1000                           
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ        4.1 
充填            ㎡
（EV鉄骨）      

（鋼材）        

Ｈ形鋼          SS400 H-100×100×6×8          
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.19

ｔ
Ｈ形鋼          SS400 H-150×150×7×10         

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.03
ｔ

Ｈ形鋼          SS400 H-200×100×5.5×8        
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.5 

ｔ
Ｈ形鋼          SS400 H-248×124×5×8          

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.14
ｔ

鋼板            SS400 PL-6                      
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.03

ｔ
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建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼板            SS400 PL-12                     

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.01
ｔ

鋼板            SS400 PL-16                     
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.07

ｔ
（加工組立建方）

鉄骨加工組立    EV鉄骨                          
法定福利費共                    1   

ｔ
錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程B種  

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          34.7 
工場1回目 素地B種               ㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程B種        
現場2回目                       
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 1回目別途                

34.7 
㎡

鉄骨運搬        EV鉄骨                          
法定福利費共                    1   

式
建方            EV鉄骨                          

法定福利費共                    1   
ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16×35                    
30   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          別紙 00-0123

1   
式

（付帯鉄骨）    

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0124
1   

式
梁側均しﾓﾙﾀﾙ    150×250×T30                   

A 種(無収縮ﾓﾙﾀﾙ)                11   
か所

梁側均しﾓﾙﾀﾙ    175×300×T30                   
A 種(無収縮ﾓﾙﾀﾙ)                4   

か所
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建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       M16×80                         

108   
本

貫通穴あけ      φ30㎜ L180㎜                   
17   ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

か所
（耐火被覆）    

半乾式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t25 1時間耐火 見え隠れ          
2.7 柱型　角形鋼管

㎡
半乾式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t25 1時間耐火 見え隠れ          

30.3 梁型　H形鋼
㎡

（小階段）      

鋼板            SS400 PL-3.2                    
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.2 

ｔ
鋼板            SS400 PL-12                     

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.2 
ｔ

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程B種  
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          16.1 
工場1回目 素地B種               ㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程B種        
現場2回目                       
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 1回目別途                

16.1 
㎡

鉄骨加工組立    小階段                          
法定福利費共                    0.3 

ｔ
鉄骨運搬        小階段                          

法定福利費共                    1   
式

建方            小階段                          
法定福利費共                    1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0125

1   
式
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建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（仕上）        

塗膜防水        Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面   
表面塗装なし                    5   

㎡
塗膜防水        Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 

表面塗装なし                    23.6 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          5   

㎡
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入  Fc=30　試験費共                 

0.15 開口部補修、ｱﾝｶｰ穴埋
ｍ3

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     9.1 ｽﾗﾌﾞ底+片面立上り
階高3.5～4.0m程度               ㎡

（昇降機）      

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ         機械室ﾚｽ                        
乗用(福祉対応)                  
積載量750㎏                     
定員11名                        
定格速度60m/min                 
停止階 正面B1,1-2階 3か所       
          背面M2階 1か所        
全階遮煙乗場戸                  1   
法定福利費共                    基

（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
35.5 

ｍ
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     

12   
㎡

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
12   

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      斫り出し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共     

2.2 
ｍ3



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 78

建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計
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建築工事費　細目別内訳 79

建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修【ﾛﾋﾞｰ側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（改修）        

ｴﾚﾍﾞ-ﾀｰ改修     戸開走行保護装置取付            
2014年度版耐震対策(A14ｸﾗｽ)      
地震時管制運転装置取付          
(P波･S波感知器)                 
法定福利費共                    1   

基
計
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建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0126
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0127

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0128
1   

式
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0129

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0130
1   

式
（改修）        

（躯体）        

（鉄筋）        

鉄筋            SD295  D10                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.01

ｔ
鉄筋運搬費      別紙 00-0131

1   
式

鉄筋溶接        D10  片面  10d                  別紙 00-0132
1   

式
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    0.5 床　最少数量

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0133

1   
式
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建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0134

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0135
圧送            1   

式
（型枠）        

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     1.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      別紙 00-0136
1   

式
（仕上）        

塗膜防水        Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面   
表面塗装なし                    1.6 便所  床

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          8.4 
ｍ

異種材取合      ｽﾃﾝﾚｽ  FB-6×25                 
床見切縁        法定福利費共                    9.6 

ｍ
巾木            ｽﾃﾝﾚｽPLt1.0  H60                

法定福利費共                    4.2 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
8.3 ﾗｲﾆﾝｸﾞ

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

8   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     1.7 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)前廊下

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     5.9 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     58.3 (1A)

㎡
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建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    厚10 ｾﾒﾝﾄ系                     

13.1 (1A)、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
㎡

床              t20  塗膜防水下                 
均しﾓﾙﾀﾙ塗      1.6 (1A)

㎡
床              t15  塗膜防水面                 
養生ﾓﾙﾀﾙ塗      1.6 

㎡
異種材取合      35×40                          
床ﾓﾙﾀﾙ充填      9.6 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  

素地B種                         1.7 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)前廊下
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
素地B種                         20.7 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)

㎡
床              t2.0  抗菌防汚性  ｴﾎﾟｷｼ系接着   
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面                    13.1 (1A)、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)

㎡
巾木            H60  t2.0  抗菌防汚性           
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   8.9 

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

8.5 
ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      20.7 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              LGS65形(千鳥)ﾛｯｸｳｰﾙ充填         
耐火遮音間仕切  GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5            6.3 

吉野石膏ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZ・WI同等      ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        13.1 
張り(GBｰS)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　強化せっこう t12.5  捨貼GB-R-Ht9.5共         
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 突付け･軽鉄面                   5.1 

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        8.3 

-             -                 ㎡
壁              t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等                
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共       22.6 

㎡



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 83

建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽鉄胴縁内      t50                             
ﾛｯｸｳｰﾙ充填      8   

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          5.9 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
張り(GB-D)      ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚 9.5共           58.3 (1A)
(DR)            ㎡
天井            t9.5  裏打寒冷紗貼              
有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   塗装下･軽鉄面                   1.7 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)前廊下

㎡
天井裏          t25                             
ﾛｯｸｳｰﾙ敷込      1.7 
再取付          ㎡
軽量鉄骨天井    別紙 00-0216
開口部補強      1   

式
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     

450角                           1   
か所

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
9.8 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W150                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    2.1 (1A)

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W165                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    4.2 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W300                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    2.1 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)

ｍ
床見切Ａ        SUSFB-6×25                     

法定福利費共                    2.2 
ｍ

床見切A         W30～35×H30                    
ﾓﾙﾀﾙ充填        2.2 

ｍ
内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り      Ⅰ類       
り              施ゆう 50角 平 45×45           0.08 (1A)(2A)

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて                          

内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地         厚15    0.08 (1A)(2A)
㎡
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建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯t40         
法定福利費共                    

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L2515×H2285                    
片開き戸 1か所共                1   1F便所(1A)女子

か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L3970×H2285                    

片開き戸 2か所共                1   1F便所(1A)男子
か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L2410×H2285                    
取外し再取付    片開き戸 1か所共                1   2F便所(2A)女子

か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L2380×H2285                    
取外し再取付    片開き戸 1か所共                1   2F便所(2A)男子

か所

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ        平壁用                          
TOTO　YKA15S同等                1   ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)

か所
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ        縦型                            

TOTO　KYA24N同等                1   ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
か所

（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
16.1 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

10.4 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
0.2 和便器周囲

ｍ3
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          
撤去            6.5 

㎡
床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

7.2 
㎡
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建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          ｽﾃﾝﾚｽ  H60                      
金属巾木撤去    4.2 

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般     集積共        
撤去            4.7 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        
撤去            3.8 

㎡
壁下地撤去      集積共                          

3.8 
㎡

天井            t20                             
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ        0.95
撤去            ㎡
天井裏          t25                             
ﾛｯｸｳｰﾙ敷込      1.7 
取外し          ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          1.7 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          58.3 (1A)

㎡
天井下地撤去    集積共                          

6.1 
㎡

天井下地撤去    集積共                          
58.3 (1A)

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W165                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ撤去 4.2 

ｍ
廻縁撤去        塩ﾋﾞ                            

集積共                          8.7 
ｍ

ﾌﾞｰｽ撤去        ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt40                    
13.2 

㎡
壁点検口撤去    集積共                          

2   
か所

床見切A         W35～30×H30                    
ﾓﾙﾀﾙ溝斫り      2.2 

ｍ
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建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
流し台撤去      L2350+1000                      

調理台・ｺﾝﾛ台共                 1   2階ﾊﾞﾙｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
か所

吊戸棚撤去      W1550×D250×H950               
1   2階ﾊﾞﾙｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)

か所
CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              

3.4 
ｍ3

（石綿処理）    

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   石綿含有 集積共                 
4.5 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    石綿含有 集積共                 

7.8 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 石綿含有 集積共        
撤去            3.8 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               
撤去            集積共                          4.5 

㎡
壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0137

1   
式

粉じん飛散抑制剤
吹付            13.6 

㎡
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

0.1 
ｍ3

計
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0138
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0139

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0140
1   

式
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0141

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0142
1   

式
（改修）        

（躯体）        

（鉄筋）        

鉄筋            SD295  D10                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.69

ｔ
鉄筋運搬費      別紙 00-0143

1   
式

鉄筋溶接        D10  片面  10d                  別紙 00-0144
1   

式
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    6.6 床

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0145

1   
式
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0146

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0147
圧送            1   

式
（型枠）        

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     54.8 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      別紙 00-0148
1   

式
（仕上）        

塗膜防水        Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面   
表面塗装なし                    91.9 便所  床　ﾓﾙﾀﾙ面

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          29.6 
ｍ

汚垂石          t35  本磨き  W585               
花崗岩          法定福利費共                    1.5 

ｍ
壁              100×15　施釉                   
磁器質ﾀｲﾙ       下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    16.4 

㎡
壁              100×15　施釉  ﾎﾞｰﾄﾞ面接着貼    
磁器質ﾀｲﾙ       33.5 

㎡
壁              50角　施釉                      
磁器質ﾀｲﾙ       下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    2   

㎡
壁              50角　施釉  ﾎﾞｰﾄﾞ面接着貼       
磁器質ﾀｲﾙ       17.6 

㎡
異種材取合      ｽﾃﾝﾚｽ  FB-6×25                 
床見切縁        法定福利費共                    12.8 

ｍ
異種材取合      SUSt2.0加工  W40×20            
床見切縁        法定福利費共                    1.1 

ｍ
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
巾木            ｽﾃﾝﾚｽPLt1.0  H60                

法定福利費共                    30.8 
ｍ

壁(ﾎﾜｲｴ側)      ｽﾁｰﾙt3.2  溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理   
パネル          ﾎﾞｰﾄﾞ面　縦胴縁L-40×40×3@900  12.8 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)

法定福利費共                    ㎡
袖壁            ｽﾃﾝﾚｽ  W155                     
壁小口見切縁    法定福利費共                    4.3 (1B)男子・女子

ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

49.4 ﾗｲﾆﾝｸﾞ
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
95   間仕切壁

㎡
軽量鉄骨壁      別紙 00-0149
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     64.1 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     8.9 

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     4   ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)
㎡

軽量鉄骨天井    別紙 00-0211
開口部補強      1   

式
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    厚10 ｾﾒﾝﾄ系                     

91.2 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      
10.6 踏込

㎡
床              t20  塗膜防水下                 
均しﾓﾙﾀﾙ塗      91.9 

㎡
床              t15  塗膜防水面                 
養生ﾓﾙﾀﾙ塗      91.9 

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて                          

内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地         厚15    18.4 
㎡
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
異種材取合      35×40                          
床ﾓﾙﾀﾙ充填      12.8 

ｍ
異種材取合  床  80×40                          
ﾓﾙﾀﾙ充填        1.1 

ｍ
天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面　砂壁状 吹付け          
外装薄塗材 E    素地ごしらえ　工程B種           8.9 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

素地B種                         25.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          3.1 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          2.3 

㎡
床              t2.0  抗菌防汚性  ｴﾎﾟｷｼ系接着   
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面                    91.2 

㎡
床              ﾓﾙﾀﾙ面　t5.0                    
ｺﾞﾑﾀｲﾙ          10.6 踏込

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

2.2 
ｍ

巾木            H60  t2.0  抗菌防汚性           
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   9.2 

ｍ
巾木            H60  t3.0                       
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   変形型 多色模様貼               3.3 

ｍ
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        12.8 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      11.8 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        63.7 
張り(GBｰS)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      14.1 
張り(GBｰS)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        2.8 
張り(GBｰS)      RC直張り 下張GB-R 厚12.5共      ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        49.4 

-             -                 ㎡
壁              t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等                
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共       64.8 

㎡
軽鉄胴縁内      t50                             
ﾛｯｸｳｰﾙ充填      95   

㎡
天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   8.9 
張り(GB-R)      ㎡
天井            t9.5  軽鉄面                    
化粧吸音石膏    4   
ﾎﾞｰﾄﾞ           ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚 9.5共           64.1 
(DR)            ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

99.9 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W150                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    7.3 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W155                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    1.2 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W165                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    2.7 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W168                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    2.3 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W250                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    10.2 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W300                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    0.7 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W565                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    0.4 

ｍ
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｽｸﾘｰﾝ           大理石t50  W620×H1300          

法定福利費共                    1   1階便所(1B)男子
か所

ｽｸﾘｰﾝ           大理石t50  W1415×H2285         
法定福利費共                    2   3階便所(3B)

か所
便所(1B)女子    SUS  600角                      
床下点検口      2   

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     

450角                           4   
か所

ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ     C-60×30×10×2.3               
補強金物        法定福利費共                    2.5 

ｍ
便所(1B)女子    W1100×H2170                    
開口三方枠      SUSt1.5加工 145×25             1   

法定福利費共                    か所
便所(1B)男子    W1100×H2170                    
開口三方枠      SUSt1.5加工 40×25              1   

法定福利費共                    か所
便所(1B)        SUSt2.0加工  W40×20            
床見切B         法定福利費共                    2.2 

ｍ
便所(1B)        SUSt2.0加工  W40×20            
床見切B         法定福利費共                    2.2 

ｍ
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)  SUSt1.5加工  200×200  L型      
配管ｶﾊﾞｰ        受L-40×40×3                   1.1 

法定福利費共                    ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ          PL-2.3  W100                    
器具取付補強    法定福利費共                    5.9 

ｍ
床見切B         W65～85×H30                    
ﾓﾙﾀﾙ充填        2.2 

ｍ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯t40         
法定福利費共                    

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L18710×H2170                   
片開き戸 8か所共                1   1F便所(1B)女子

か所
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L2790×H2170                    

片開き戸 1か所共                1   1F便所(1B)女子
か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L650×H2170                     
片開き戸 1か所共                1   1F便所(1B)女子

か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L10367×H2170                   

片開き戸 5か所共                1   1F便所(1B)女子
か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L4600×H2170                    
片開き戸 2か所共                1   1F便所(1B)男子

か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L4700×H2170                    

片開き戸 2か所共                1   1F便所(1B)男子
か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L8880×H2285                    
片開き戸 3か所共                1   2F便所(2B)女子

か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L6206×H2285                    

片開き戸 3か所共                1   3F便所(3B)女子
か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L3490×H2285                    
片開き戸 2か所共                1   3F便所(3B)男子

か所

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ        平壁用                          
TOTO　YKA15S同等                2   3F便所(3B)

か所
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ        ｺｰﾅｰ用                          

TOTO　YKA16S同等                7   便所(1B、3B)
か所

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ        
取外し･再取付   1   1F便所(1B)

か所
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ        縦型                            

TOTO　KYA24N同等                1   1F便所(1B)
か所

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ        
取外し･再取付   1   1F便所(1B)

か所
多目的ｼｰﾄ       収納式                          

TOTO　EWC520ARN同等             1   1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)
か所
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾌｯｸ             ｽﾃﾝﾚｽ製                         

TOTO　YKH20R同等                1   1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)
か所

姿見            W350×H1500                     
取外し･再取付   2   

か所
ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ     W1260×D250　法定福利費共       

天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20            1F便所(1B)女子
雑巾摺:木15×15  SOP            
受:FB-3×40,L-40×40×3         
斜棚板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20          1   
受:FB-3×40,L-40×40×3         か所

ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ        W500×H2170                     
MDF下地ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20            2   1F便所(1B)女子
法定福利費共                    か所

点字鋲          SUSφ22                         
法定福利費共                    1   2F便所(2B)男子

か所
壁点検口枠      塩ビ  W430×H460                

6   ﾗｲﾆﾝｸﾞ
か所

（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
93   

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

82.8 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
6.6 

ｍ3
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          
撤去            12.6 

㎡
床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

79.9 
㎡

床石撤去        下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               
0.53

㎡
床              集積共                          
ｺﾞﾑﾀｲﾙ撤去      19.6 

㎡
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
巾木            H100                            
防水ﾓﾙﾀﾙ撤去    4.1 

ｍ
ｺﾞﾑ巾木撤去     H60                             

6   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          ｽﾃﾝﾚｽ  H60                      
金属巾木撤去    16.5 

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          
撤去            7.5 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t150　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共       

60.7 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        
撤去            6.3 

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

19.9 
㎡

壁下地撤去      集積共                          
13.9 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          64.1 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          12.9 

㎡
天井下地撤去    集積共                          

77   
㎡

壁見切縁撤去    ｽﾃﾝﾚｽ  40×25                   
2.2 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W165～W300程度             
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ撤去 24   

ｍ
天井見切縁撤去  ﾌﾞﾛﾝｽﾞt1.5 硫化ｲﾌﾞｼ             

2.5 
ｍ

廻縁撤去        塩ﾋﾞ                            
集積共                          66.7 

ｍ
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾌﾞｰｽ撤去        ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt40                    

92.1 
㎡

ｽｸﾘｰﾝ撤去       石                              
12.8 

㎡
ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ撤去 人造大理石t8  Ｗ200             

2.2 
ｍ

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口  集積共                          
撤去            2   

か所
天井点検口撤去  集積共                          

4   
か所

壁点検口撤去    集積共                          
6   塩ﾋﾞ455角

か所
壁点検口撤去    集積共                          

6   塩ﾋﾞ430×460
か所

配管ｶﾊﾞｰ撤去    SUSt1.5  300×150  L型          
1   

ｍ
三方枠撤去      ｽﾃﾝﾚｽ 40×25                    

11.3 
ｍ

沓摺撤去        ｽﾃﾝﾚｽ 40×20                    
2.6 

ｍ
和便器撤去      

9   
か所

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ撤去    
4   

か所
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ撤去    

2   
か所

ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ撤去    
1   

か所
多目的ｼｰﾄ撤去   

1   1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)
か所
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建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（石綿処理）    

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 石綿含有 集積共        
撤去            6.3 

㎡
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0150

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0151
1   

式
粉じん飛散抑制剤
吹付            6.3 

㎡
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

0.1 
ｍ3

計
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建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0152
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0153

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0154
1   

式
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0155

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0156
1   

式
（改修）        

（躯体）        

（鉄筋）        

鉄筋            SD295  D10                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.23

ｔ
鉄筋            SD295  D13                      

鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.01
ｔ

鉄筋運搬費      別紙 00-0157
1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0158

1   
式

ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋      鉄筋径6mm　ｽﾊﾟｲﾗﾙ径φ40mm以下   
ﾋﾟｯﾁ50mm                        14.7 

ｍ
鉄筋溶接        D10  片面  10d                  別紙 00-0159

1   
式
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建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    2.1 壁・床

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0160

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0161
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0162
圧送            1   

式
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入  Fc=30　試験費共                 

0.13
ｍ3

（型枠）        

型枠            普通合板型枠                    
耐震改修用         地上軸部     15.7 
-                               ㎡

型枠運搬費      別紙 00-0163
1   

式
無収縮ﾓﾙﾀﾙ      片面木製                        
注入型枠        5.4 

ｍ
（仕上）        

塗膜防水        Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面   
表面塗装なし                    27.2 便所  床ﾓﾙﾀﾙ面

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          19.5 
ｍ

内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り      Ⅰ類       
り              施ゆう 50角 平 45×45           1.2 

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ㎡
壁              100×15　施釉                   
磁器質ﾀｲﾙ       下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    0.9 

㎡
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建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁              100×15　施釉  ﾎﾞｰﾄﾞ面接着貼    
磁器質ﾀｲﾙ       4.5 

㎡
壁              t5.5+5.5                        
しな合板        1.1 (2C)(展示室兼大会議室側)

㎡
天井            法定福利費共                    
木下地          1.1 

㎡
天井            t5.5  寒冷紗貼                  
シナ合板        塗装下･木造面                   1.1 

法定福利費共                    ㎡
異種材取合      ｽﾃﾝﾚｽ  FB-6×25                 
床見切縁        法定福利費共                    1.1 

ｍ
異種材取合      SUSt2.0加工  W40×20            
床見切縁        法定福利費共                    2.2 

ｍ
天井木見切      25×15　ｽﾌﾟﾙｰｽ                  

塗装下                          2.4 (2C)(展示室兼大会議室側)
ｍ

巾木            ｽﾃﾝﾚｽPLt1.0  H60                
法定福利費共                    17.7 

ｍ
袖壁            ｽﾃﾝﾚｽ  W145                     
壁小口見切縁    法定福利費共                    2.3 

ｍ
壁小口見切縁    ｽﾃﾝﾚｽ  W290                     

2.7 (1C)踏込
ｍ

壁小口見切縁    ｽﾃﾝﾚｽ  W140                     
2.7 (1C)踏込

ｍ
壁小口見切縁    ｽﾃﾝﾚｽ  W145                     

2.3 (1C)女子
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
19   ﾗｲﾆﾝｸﾞ

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

96.8 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形×2列 下地張りあり @450    
8.1 

㎡
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建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         

4.4 
㎡

軽量鉄骨壁      別紙 00-0164
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     27.2 便所(1C)
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     12.1 事務室前通路

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     10.5 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ(2C)(3C)
㎡

軽量鉄骨天井    別紙 00-0210
開口部補強      1   

式
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    厚10 ｾﾒﾝﾄ系                     

51   
㎡

床              t20  塗膜防水下                 
均しﾓﾙﾀﾙ塗      27.2 

㎡
床              t15  塗膜防水面                 
養生ﾓﾙﾀﾙ塗      27.2 

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    18.7 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて                          
内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地         厚15    2.1 

㎡
天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面　砂壁状 吹付け          
外装薄塗材 E    素地ごしらえ　工程B種           12.1 

㎡
異種材取合      35×40                          
床ﾓﾙﾀﾙ充填      1.1 

ｍ
異種材取合  床  80×40                          
ﾓﾙﾀﾙ充填        2.2 

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

素地B種                         41.9 
㎡



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 102

建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          6.8 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  

素地B種                         1.1 
㎡

床              t3.0　多色模様張り              
複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ   6.6 床　ﾓﾙﾀﾙ面

㎡
床              t2.0  抗菌防汚性  ｴﾎﾟｷｼ系接着   
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面                    37.7 

㎡
床              t2.0  超重歩行用                
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   6.6 

㎡
巾木            H60  t2.0  抗菌防汚性           
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   31   

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

16   
ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      41.9 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        42.9 
張り(GBｰS)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        4.8 
張り(GBｰS)      RC直張り 下張GB-R 厚12.5共      ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5    準不燃                
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        4.4 K10壁
張り(GBｰS)      下張GB-R-H9.5+GB-F21.0共        ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      19   

-             -                 ㎡
壁              t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等                
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共       109   

㎡
軽鉄胴縁内      t50                             
ﾛｯｸｳｰﾙ充填      67.4 

㎡
天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   12.1 
張り(GB-R)      ㎡
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建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          10.5 
張り(GB-D)      ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚 9.5共           27.2 
(DR)            ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

68.1 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W135                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    1.2 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W150                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    4.3 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W200                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    4.6 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W250                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    3.7 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W300                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    5.8 

ｍ
ｽｸﾘｰﾝ           ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸt40  W1210×H2285      

法定福利費共                    1   1階便所(1C)男子
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ小口      ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸt40  W265×H1010       
法定福利費共                    1   1階便所(1C)男子

か所
床下点検口      SUS  450角                      

1   便所(1C)女子
か所

床見切B         SUSt2.0加工  W40×20            
法定福利費共                    2.2 便所(1C)

ｍ
開口三方枠      W1080×H2285                    

SUSt1.5加工 150×25             2   便所(1C)
法定福利費共                    か所

開口三方枠      W950×H2285                     
SUSt1.5加工 265×25             1   便所(1C)女子
法定福利費共                    か所

既設扉廻り四方枠 SUS  W700×H2100                
A-810                           1   2Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2C)
法定福利費共                    か所
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建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
配管ｶﾊﾞｰ        SUSt1.5加工  200×200  L型      

受L-40×40×3                   3.6 便所(1C)女子
法定福利費共                    ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     
450角                           6   

か所
床見切B         W65～85×H30                    
ﾓﾙﾀﾙ充填        2.2 

ｍ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯t40         
法定福利費共                    

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L1836×H2285                    
片開き戸 1か所共                1   1F便所(1C)女子
法定福利費共                    か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L13395×H2285                   
片開き戸 6か所共                1   1F便所(1C)女子
法定福利費共                    か所

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         L3180×H2285                    
片開き戸 2か所共                1   1F便所(1C)男子
法定福利費共                    か所

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ        平壁用                          
TOTO　YKA15S同等                2   ﾊﾞﾘｱﾌﾘ-ﾄｲﾚ(2C)(3C)

か所
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ        ｺｰﾅｰ用                          

TOTO　YKA16S同等                2   1F便所(1C)
か所

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ        
取外し･再取付   3   1F便所(1C)女子

か所
多目的ｼｰﾄ       収納式                          

TOTO　EWC520ARN同等             1   1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1C)
か所

ﾌｯｸ             ｽﾃﾝﾚｽ製                         
TOTO　YKH20R同等                2   ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2C)(3C)

か所
ﾌｯｸ             
取外し･再取付   2   1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1C)

か所
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建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁点検口枠      塩ビ  W430×H460                

3   1F便所(1C)女子
か所

ｶｳﾝﾀｰ           ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20  W200           
雑巾摺:木 15×15  SOP           1.9 便所(1C)女子
受:SUSt6.0　法定福利費          ｍ

（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
15.1 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

83   
ｍ

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
30.1 

㎡
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     

5.4 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
0.47

ｍ3
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          
撤去            6.1 

㎡
床              集積共                          
ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ撤去 6.1 

㎡
床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

22.4 
㎡

床石撤去        下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               
4   

㎡
床              集積共                          
ｺﾞﾑﾀｲﾙ撤去      5.4 

㎡
木軸撤去        集積共                          

5.1 
㎡

木製幅木撤去    集積共                          
6.4 

ｍ
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建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾞﾑ巾木撤去     H60                             

3   
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t150　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共       
20.5 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般     集積共        
撤去            5.1 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        
撤去            6.3 

㎡
壁下地撤去      集積共                          

6.3 
㎡

天井下地撤去    集積共                          
37.4 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          11.3 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          26.1 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W165～W300程度             
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ撤去 6.7 

ｍ
廻縁撤去        塩ﾋﾞ                            

集積共                          30.8 
ｍ

ﾌﾞｰｽ撤去        ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt40                    
19.2 

㎡
ｽｸﾘｰﾝ撤去       石                              

8.5 
㎡

三方枠撤去      石  230×30                     
11.1 

ｍ
沓摺撤去        石  230×40                     

2   
ｍ

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口  集積共                          
撤去            1   

か所
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建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁点検口撤去    集積共                          

3   
か所

天井点検口撤去  集積共                          
4   

か所
和便器撤去      

2   
か所

床見切B         W65～85×H30                    
モルタル溝斫り  2.2 

ｍ
（石綿処理）    

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 石綿含有 集積共        
撤去            6.3 

㎡
天井            石綿含有(下地・ﾚﾍﾞﾙ3) 集積共    
ひる石系吹付撤去 15   

㎡
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0165

1   
式

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0166
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0167

1   
式

粉じん飛散抑制剤
吹付            21.3 

㎡
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

0.1 
ｍ3

計
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建築工事 内部改修 【1階 展示室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

養生            内部改修                        別紙 00-0168
1   

式
整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0169

1   
式

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0170
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0171

1   
式

（改修）        

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
3.3 

㎡
軽量鉄骨壁      別紙 00-0172
開口部補強      1   

式
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

素地B種                         6.6 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          
0.8 

ｍ
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      6.6 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
床              t3.0  ﾓﾙﾀﾙ面                    
ｺﾞﾑﾀｲﾙ          106   

㎡
（撤去）        

床              t5.0  ﾓﾙﾀﾙ面   集積共           
ｺﾞﾑﾀｲﾙ          106   展示室
撤去            ㎡
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

5.2 新設壁部
ｍ



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 109

建築工事 内部改修 【1階 展示室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   W110　集積共                    
撤去            5.3 新設壁部

ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ W110　集積共                    
撤去            2.6 新設壁部

ｍ
計
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建築工事 内部改修 【3階 会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

養生            内部改修                        別紙 00-0173
1   

式
整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0174

1   
式

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0175
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0176

1   
式

（改修）        

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         
1.7 

㎡
壁合板張り      ﾗﾜﾝ　2類 厚さ5.5㎜  F☆☆☆☆   

1.7 
㎡

壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面　不燃                   
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り     壁紙素地ごしらえ　工程B種共     130   
中級品          ㎡
ＣＬ塗り(糸幅300 木部 工程B種                    
㎜以下)改修仕様 下地調整RB種(塗替え面)          43   

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種          
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          340   
改修仕様        ｍ
（撤去）        

壁              集積共                          
ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ撤去   130   

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

0.2 
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
6.4 

ｍ
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建築工事 内部改修 【3階 会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0177
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0178

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0179
1   

式
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0180

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0181
1   

式
（改修）        

（躯体）        

（鉄筋）        

鉄筋            SD295  D10                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.22

ｔ
鉄筋            SD295  D13                      

鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.04
ｔ

鉄筋運搬費      別紙 00-0182
1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0183

1   
式

ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋      鉄筋径6mm　ｽﾊﾟｲﾗﾙ径φ40mm以下   
ﾋﾟｯﾁ50mm                        27.4 

ｍ
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）      
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    3.3 壁

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0184

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0185
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0186
圧送            1   

式
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入  Fc=30　試験費共                 

0.3 
ｍ3

（型枠）        

型枠            普通合板型枠                    
耐震改修用         地上軸部     35.4 
-                               ㎡

型枠運搬費      別紙 00-0187
1   

式
無収縮ﾓﾙﾀﾙ      片面木製                        
注入型枠        9.7 

ｍ
（仕上）        

壁              t100  竪貼                      
ＡＬＣ版        法定福利費                      101   EVｼｬﾌﾄ

㎡
壁              t100用                          
ＡＬＣ版足元金物 法定福利費                      27.9 EVｼｬﾌﾄ

ｍ
壁              t100用                          
ＡＬＣ版開口補強 法定福利費                      19.3 EVｼｬﾌﾄ
金物            ｍ
壁              t100用                          
ＡＬＣ版頭継金物 法定福利費                      30.3 EVｼｬﾌﾄ

ｍ
屋根            t100  取付金物共                
ＡＬＣ版        法定福利費                      7.2 EVｼｬﾌﾄ

㎡
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          2.9 楽屋便所
ｍ

床              H100  根太60×60 @455           
木床組          捨貼構造用合板t15共             11.5 

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下　法定福利費         ㎡
上框            100×55  塗装下                 

法定福利費                      3.1 
ｍ

木巾木          ｽﾌﾟﾙｽ  H60  塗装下              
法定福利費                      57.7 

ｍ
壁見切縁        25×140  塗装下                 

法定福利費                      2.4 
ｍ

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し                
埋込工法        幅35                            34.5 

ｍ
巾木            ｽﾃﾝﾚｽPLt1.0  H60                

法定福利費                      6.6 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
2.7 ﾗｲﾆﾝｸﾞ

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

110   
㎡

軽量鉄骨壁      別紙 00-0188
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     88.9 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     16   

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

34.7 
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      
2   

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    3.1 
㎡
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＡＬＣ足元均し  W100                            
ﾓﾙﾀﾙ塗          27.9 

ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

錆止別途                        12   
㎡

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  
改修仕様        -                               3.3 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         60.1 

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種          
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          40.7 
改修仕様        ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

素地B種                         115   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
素地B種                         3.1 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  

素地B種                         2.7 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          199   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          18.1 

㎡
ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄｽﾃｲﾝ塗   木部 工程B種 素地B種            
ＣＬ塗          3.1 上框
(糸幅300㎜以下) ｍ
床              ﾅﾗt15                           
ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ     法定福利費                      71.6 

㎡
床              t2.0  抗菌防汚性  ｴﾎﾟｷｼ系接着   
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面                    3.3 

㎡
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ       t2.0                            
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       34.7 床　ﾓﾙﾀﾙ面

㎡
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ       t2.0                            
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       下地補修共                      10.2 床　既存ﾓﾙﾀﾙ面

㎡
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ       t2.0                            
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       2   段床

㎡
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ       t2.0                            
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       下地補修共                      9.8 段床　既存ﾓﾙﾀﾙ面

㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ     総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       

一般事務室用                    11.5 ﾛｯｶｰﾙｰﾑ  床　合板面
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          
60.9 

ｍ
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      111   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        20.2 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       突付け        33.8 
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      37   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        10.4 
張り(GBｰS)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁　強化せっこう t12.5  捨貼GB-R-Ht9.5共         
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 継目処理･軽鉄面                 5.8 

㎡
壁　強化せっこう t12.5  捨貼GB-R-Ht9.5共         
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 突付け･軽鉄面                   5.1 

㎡
壁              t12  化粧板下                   
耐水合板        ﾗﾜﾝ合板　1類                    4.8 

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        2.7 

-             -                 ㎡
壁              t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等                
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共       15.3 

㎡
軽鉄胴縁内      t50                             
ﾛｯｸｳｰﾙ充填      47.3 

㎡
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発泡ｳﾚﾀﾝ吹付    t50                             

16   
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          16   
張り(GB-D)      ㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚 9.5共           88.9 
(DR)            ㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

161   
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W150                       
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    2.9 

ｍ
楽屋階段        W1290×H2000                    
開口三方枠      桧 25×250                      1   

法定福利費                      か所
中2階EVﾎｰﾙ      W950×H1840                     
開口三方枠      桧 25×240                      1   

法定福利費                      か所
ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄｽﾃｲﾝ塗   木部 工程B種 素地B種            
ＣＬ塗          9.9 
(糸幅300㎜以下) ｍ
隔て板          ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸt40  W600×H2400       

法定福利費                      1   楽屋便所
か所

楽屋            H400                            
吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       法定福利費                      11.6 

ｍ
楽屋            法定福利費                      
吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       5   
Ｒ加工          か所
楽屋入口階段    壁付  ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙφ40           
手摺            ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        2.2 

ｍ
楽屋入口階段    φ34  支柱SUS φ22 HL           
手摺            ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙφ34　H=850          1.5 

ｍ
階段踊り場      SUS304　光沢ﾊﾞﾚﾙ研磨            
落下防止ﾁｪｰﾝ    d2.0×p12×w3.5　L1.3m          1   

ﾁｪｰﾝｷｬｯﾁ、ﾎﾞﾙﾄﾌｯｸ共             か所
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       硬質塩ビ  50×50×H1900         

2   倉庫､楽屋事務所
か所
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
階段            車椅子用  電動段差解消機        
段差解消機      積載荷重1800N  揚程1000         

定位置自動停止装置付            
法定福利費共                    
運搬費、施工費、完了検査立合費共 1   

か所
楽屋(2)         W3850×D365×H395               
楽屋化粧台      下部棚:W230  5か所              

天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)t30        
小口･雑巾摺:ﾅﾗ CL               
引出:ｽﾌﾟﾙｽ SOP                  
片開戸:ｼﾅﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭt20           
内部:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt4                  
法定福利費                      1   

か所
楽屋(2)         W3650×D365×H395               
楽屋化粧台      下部棚:W230  5か所              

天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)t30        
小口･雑巾摺:ﾅﾗ CL               
引出:ｽﾌﾟﾙｽ SOP                  
片開戸:ｼﾅﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭt20           
内部:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt4                  
法定福利費                      1   

か所
楽屋(3)         W2400×D365×H395               
楽屋化粧台      下部棚:W230  4か所              

天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)t30        
小口･雑巾摺:ﾅﾗ CL               
引出:ｽﾌﾟﾙｽ SOP                  
片開戸:ｼﾅﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭt20           
内部:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt4                  
法定福利費                      1   

か所
楽屋(4)         W2600×D365×H395               
楽屋化粧台      下部棚:W230  4か所              

天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)t30        
小口･雑巾摺:ﾅﾗ CL               
引出:ｽﾌﾟﾙｽ SOP                  
片開戸:ｼﾅﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭt20           
内部:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt4                  
法定福利費                      1   

か所
楽屋            t5.0  上下SUS枠  W580×762      
化粧鏡          法定福利費共                    17   

か所
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
楽屋            上下SUS枠  W580×762            
化粧鏡枠        法定福利費共                    17   

か所
楽屋            t5.0  W900×H1500               
姿見鏡          ﾐﾗｰﾏｯﾄt3+ﾗﾜﾝ合板t9              3   

法定福利費共                    か所
楽屋            W900×H1500                     
姿見鏡枠        枠:FB-5×20                     3   

法定福利費共                    か所
楽屋便所        W1080                           
洗面ｶｳﾝﾀｰ       天板:人造大理石                 

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:ｹﾝﾄﾞﾝ式                
ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上                  
SUS巾木                         1   
法定福利費共                    か所

楽屋            W350×D350                      
ＴＶ台取外し･再 天板:木t30                      3   
取付            ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾁｰﾙFB-3×20法定福利費共 か所
（撤去）        

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           
33.9 

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

40.4 
ｍ

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
13.2 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

3.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
0.79

ｍ3
床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

3.2 
㎡

床組撤去        ころばし 集積共                 
16.4 

㎡
床              集積共                          
ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ撤去 64.8 

㎡
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床下地板撤去    集積共                          

16.3 
㎡

押入  中棚      t9.0  棚根太共                  
合板撤去        1.7 

㎡
畳寄せ撤去      H55                             

16.1 
ｍ

押入            
雑巾摺撤去      7.4 

ｍ
木製幅木撤去    集積共                          

56   
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t150　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共       
71.4 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        
撤去            31.7 

㎡
押入  壁        t4.0  木下地共                  
ﾗﾜﾝ合板撤去     5.8 

㎡
壁              集積共                          
ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ撤去   30.8 

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

5.6 
㎡

壁下地撤去      集積共                          
14.9 

㎡
木軸撤去        集積共                          

16.1 
㎡

天井            t20  塗装                       
ﾓﾙﾀﾙ撤去        4   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          7.2 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          78.8 

㎡
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井下地撤去    集積共                          

86   
㎡

付柱撤去        木  90×90程度  H2185×2面      
1   

か所
電気室          PL-1.6  W300×H200  凵型        
配管ﾋﾟｯﾄ撤去    2.4 

ｍ
電気室          CPL-4.5　W300                   
配管ﾋﾟｯﾄ蓋撤去  2.4 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台     t19  W165～W300程度             
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ撤去 2   

ｍ
廻縁撤去        塩ﾋﾞ                            

集積共                          23.3 
ｍ

吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       
撤去            6.7 

ｍ
姿見鏡撤去      W900×H1500                     

3   
か所

化粧鏡撤去      W508×H762                      
24   

か所
楽屋化粧台撤去  W4850×D365×H395               

3   
か所

楽屋化粧台撤去  W3250×D365×H395               
1   

か所
（石綿処理）    

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   石綿含有 集積共                 
52.1 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    石綿含有 集積共                 

27.6 
ｍ

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 石綿含有 集積共        
撤去            16.7 

㎡
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建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0189

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0190
1   

式
粉じん飛散抑制剤
吹付            96.5 

㎡
除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              

0.3 
ｍ3

計
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建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（直接仮設）    

墨出し          内部改修                        別紙 00-0191
1   

式
養生            内部改修                        別紙 00-0192

1   
式

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0193
1   

式
内部仕上足場    脚立足場、枠組棚足場            別紙 00-0194

1   
式

安全手すり      枠組棚足場用                    別紙 00-0195
(手すり先行方式) 1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0196

1   
式

特殊養生        内部改修                        別紙 00-0217
1   

式
（改修）        

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     51   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     7.7 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     10   

㎡
ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  

素地B種                         47.6 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          10   
張り(GB-D)      ㎡
天井            t9.5  裏打寒冷紗貼              
有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   塗装下･軽鉄面                   39.9 

㎡
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建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井            t9.5  裏打寒冷紗貼              
有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ   塗装下･軽鉄面                   7.7 

㎡
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R     厚 9.5共           51   
(DR)            ㎡
天井裏          t25                             
ﾛｯｸｳｰﾙ敷込      47.6 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

117   
ｍ

天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           
27.6 1～3階　ﾛﾋﾞｰ

ｍ
楽屋7           W900×H1500                     
鏡取外し･再取付 法定福利費共                    1   

か所
地下機械室      W1500×D900×H500               別紙 00-0203
基礎            FC=24N/mm2､S18cm D10@200、      1   

端部D13、あと施工ｱﾝｶｰM10 型枠共 式
地下機械室      W650×D750×H150                別紙 00-0213
基礎            FC=24N/mm2､S18cm 溶接金網φ6@150 1   

あと施工ｱﾝｶｰM10 型枠共          式
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ         ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、ECP、鋼製建具      別紙 00-0214
改修            取外し再取付                    1   

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去新設                  式
ﾎﾜｲｴ壁          壁撤去(ﾎﾞｰﾄﾞ2枚張り+LGS下地)    別紙 00-0218
改修            LGS壁下地65形、GB-L9.5+GB-R12.5 1   

ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗                        式
軽量鉄骨天井    別紙 00-0197
開口部補強      1   

式
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           29   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
600角                           16   

か所
小型消火器格納箱 SUS製 W235*D165*H605　屋根付    
(10型用)        初田製作所　HSMC-1同等          2   ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ屋上

固定共                          か所
小型消火器格納箱 SUS製 W235*D165*H605            
(10型用)        初田製作所　HSMC-1同等          1   ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ屋上

固定共                          か所
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建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
大型消火器格納箱 SUS製 W500*D500*H1090           
(50型用)        初田製作所　HSLC-50同等         1   ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ1階

固定共                          か所
（撤去）        

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 一般                   
撤去            集積共                          57.6 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          51   

㎡
天井下地撤去    集積共                          

68.6 
㎡

天井裏          t25                             
ﾛｯｸｳｰﾙ敷込      集積共                          47.6 
撤去            ㎡
廻縁撤去        塩ﾋﾞ                            

集積共                          117   
ｍ

地下機械室      W1500×D900×H500               
基礎撤去        ｺﾝｸﾘｰﾄ  0.7m3                   1   

か所
計
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建築工事 共通 【ｻｲﾝ改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（改修）        法定福利費共                    

※既設ｻｲﾝの再取付手間含む       

A1              W1200×H900  平付               
施設案内図(全館) ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    1   

か所
A2              W500×H700  平付                
施設案内図(階毎) 基盤再利用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    2   

か所
A3              H200  平付                      
座席誘導        SUS切り文字t3　焼付塗装         14   

か所
A4              W860×H860  平付                
座席案内図      ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    8   

か所
A5              W400×H400  平付                
避難経路        ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    7   

か所
A6              W300×H300  平付                
扉番号          SUS切り文字t3　焼付塗装         8   

か所
A7              W480×H720  平付                
館内案内(階)    基盤再利用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    1   

か所
A8              W300×H300  平付                
ＷＣ案内図      ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    6   

か所
A9              W1200×H900  平付               
楽屋案内図      ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    1   

か所
A10             W810×H200  平付                
施設誘導(楽屋)  ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    1   

か所
A10´           W810×H600  平付                
施設誘導(楽屋)  ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    1   

か所
A12             W420×H150  平付                
室名(楽屋)      ｱｸﾘﾙ板t3.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    2   

か所
A13             W500×H400  平付                
施設誘導(ﾛﾋﾞｰ)  ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    1   

か所
A14             W360×H720  平付                
室名(会議室)    基盤再利用 ｼｰﾄ切り文字貼        5   

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ仕様                   か所
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建築工事 共通 【ｻｲﾝ改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
A15             W780×H180  平付                
室名(大会議室)  ｱﾙﾐ複合板t3.0 焼付塗装          2   

浮かしﾊﾟｲﾌﾟ同色塗装             か所
Aｱ              W1000×H900×D50  平付          
敷地内案内図(屋 ｽﾁｰﾙt3.2曲加工 焼付塗装         1   
外)             基盤再利用　ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼   か所
B1              W660×H200  天吊                
施設誘導        ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼    4   

か所
B2              W250×D250×H250                
ＥＶ誘導(4方向) ｱｸﾘﾙ板t5.0 R加工 ﾎﾞｯｸｽ形状      2   

ｼｰﾄ切り文字貼                   か所
B3              W250×H250                      
ＥＶ誘導(2方向) 基盤再利用                      1   

両面ｼｰﾄ切り文字貼               か所
B4              H270  天吊                      
WCﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ      ｱｸﾘﾙ板t5.0 両面ｼｰﾄ切り文字貼    2   

か所
C1              H80  建具取付                   
室名            ｼｰﾄ切り文字貼                   1   

か所
C2              H50  建具取付                   
室名(ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ)  ｼｰﾄ切り文字貼                   7   

か所
C3              W150×H150  建具取付            
ＷＣﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ    ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼               8   

か所
C4              W520×H100  壁付平付            
施設誘導        ｼｰﾄ切り文字貼                   2   

か所
Cｱ              H80  建具取付                   
室名(屋外)      ｼｰﾄ切り文字貼                   6   

か所
D1              W200×H90  壁付突出             
室名            ｱｸﾘﾙ板t5.0 両面ｼｰﾄ切り文字貼    3   

か所
D2              W200×H260  壁付突出            
施設誘導        ｱｸﾘﾙ板t5.0 両面ｼｰﾄ切り文字貼    1   

か所
D2'             W200×H160  壁付突出            
施設誘導        ｱｸﾘﾙ板t5.0 両面ｼｰﾄ切り文字貼    1   

か所
D3              W150×H160  壁付突出            
ＷＣﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ    ｱｸﾘﾙ板t5.0 R加工                1   

両面ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼           か所
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建築工事 共通 【ｻｲﾝ改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
Dｱ              H190  壁付突出                  
入口誘導(屋外)  ｽﾁｰﾙPL 基盤再利用               7   

両面ｼｰﾄ貼,外灯ﾎﾟｰﾙ取付          か所
E1              W100×H100  ﾌﾞｰｽ突出            
扉開閉          ｱｸﾘﾙ板t5.0 ﾌﾞｰｽ扉取付           58   

両面ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ主力ｼｰﾄ貼           か所
F1              H150  床                        
座席列番号      ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ切文字                 328   

か所
G1              W200×H50                       
車椅子座席番号  ｽﾃﾝﾚｽt1.0 粘着ﾃｰﾌﾟ固定          10   

か所
H2              W825×H1245                     
全体座席案内図  基盤再利用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ主力ｼｰﾄ貼    1   

か所
（撤去）        

2               W900×H700                      
館内案内ｻｲﾝ撤去 真鍮,t1.5+ｱｸﾘﾙt2+ﾍﾞﾆﾔ+木下地    1   

か所
3               W325×H70                       
各室表示撤去    ｱｸﾘﾙ板t8  取付ｽﾁｰﾙ              6   

か所
4               W320×H200                      
各室表示撤去    ｱｸﾘﾙ板t5+5 枠ｽﾁｰﾙ               1   

か所
5               W2000×H1000                    
各室表示撤去    ｱｸﾘﾙ板t8                        1   

か所
6               W500×H200                      
各室表示撤去    ｱｸﾘﾙ板t8                        3   

か所
7               ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ                      
各室表示撤去    5   

か所
8               W150×H150+60                   
各室表示撤去    ｱｸﾘﾙ板t3+5                      1   

か所
9               W100×H100                      
各室表示撤去    ｽﾃﾝﾚｽt3.2切文字　6文字          2   

か所
10              W618×H1080                     
館内案内撤去    木枠+ｱﾙﾐt3+ﾗﾜﾝﾌﾗｯｼｭt34          1   

か所
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建築工事 共通 【ｻｲﾝ改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
12              W730×H860                      
館内案内撤去    ｽﾁｰﾙt1.2+1.6加工D30             2   

か所
13              W860×H860                      
館内案内撤去    ｽﾁｰﾙt1.2+1.6加工D30             10   

か所
15              W360×H360                      
館内案内撤去    ｱｸﾘﾙ板t3+5                      7   

か所
16              矢印  W320                      
ﾎｰﾙ客席誘導撤去 FB-6×9                         2   

か所
17              階段  W150                      
ﾎｰﾙ客席誘導撤去 PL-3.2                          2   

か所
18              W1555×W70×H275                
ﾎｰﾙ客席誘導撤去 ｽﾁｰﾙ加工                        4   

か所
19              W100×H100/125  4か所           
ﾎｰﾙ客席誘導撤去 PL-3.2切文字                    2   

か所
20              矢印  W80×H80  4か所           
ﾎｰﾙ客席誘導撤去 FB-6×9　ｱｸﾘﾙ板                 1   

か所
21              W600×H230                      
各室誘導撤去    ｽﾁｰﾙ枠+ｱｸﾘﾙt5+5                 7   

か所
22              W576×H320                      
各室誘導撤去    ｱｸﾘﾙ板t3+5                      1   

か所
23              W150×H150                      
各室表示撤去    ｱｸﾘﾙ板t3+5                      2   

か所
24              W150×H150+95                   
各室表示撤去    ｱｸﾘﾙ板t3+15                     1   

か所
25              W356×H200                      
各室表示撤去    ｱｸﾘﾙ板t5+5 枠ｽﾁｰﾙ               2   

か所
27              SUS　t3.2切文字　120角          
各室表示撤去    2   

か所
28              W300×H300                      
ﾎｰﾙ扉番号表示   ｱｸﾘﾙ板t3+5                      16   
撤去            か所
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建築工事 共通 【ｻｲﾝ改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
A               W480×H150                      
歩行者誘導撤去  ｱﾙﾐt3.0                         5   

か所
（取外）        

10-1            W480×H1820                     
館内案内        ｽﾁｰﾙt1.2+1.6加工D30             2   
取外し          か所
11              W825×H1245                     
館内案内        木枠+ｱﾙﾐt3+ﾗﾜﾝﾌﾗｯｼｭt37          1   
取外し          か所
14              W300×H360                      
館内案内        ｱｸﾘﾙ板t3+5                      1   
取外し          か所
21              W600×H230                      
各室誘導        ｽﾁｰﾙ枠+ｱｸﾘﾙt5+5                 1   
取外し          か所
26              W360×H720                      
各室表示        ｱｸﾘﾙ板t3+5+ｽﾁｰﾙt3               5   
取外し          か所
C               W1800×H890                     
全体案内        ｽﾃﾝﾚｽPL-3.2加工D50              1   
取外し          か所

計
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（改修）        

（ｱﾙﾐ製建具）   法定福利費共                    

（外部）        

AD-201          W5310×H2000                    
片開き扉＋4連FIX 防火設備                        1   
窓              か所
AW-201          W1920×H1440                    
引違い窓        10   

か所
AW-202          W1190×H960                     
引違い窓        防火設備                        1   

か所
（鋼製建具）    法定福利費共                    

（内部）        

SD-001          W825×H2350                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   1   

か所
SD-002          W1650×H2350                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   1   

か所
SD-101          W2280×H2200                    
片開き額入ﾌﾗｯｼｭ FIX袖窓付                       1   
戸              か所
SD-102          W825×H2000                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   特定防火設備                    1   

か所
SD-102'         W825×H1775                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   特定防火設備                    1   

か所
SD-104          W2545×H2400                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   袖・欄間ｽﾁｰﾙパネル付            1   

ｸﾙﾐ練付別途                     か所
SD-105          W825×H2000                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   AT枠,遮音等級T-2                1   

扉内GW充填                      か所
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SD-106          W825×H2000                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   1   

か所
SD-107          W2080×H2610                    
両開き額入ﾌﾗｯｼｭ 欄間･袖FIX付                    1   
戸              か所
SD-108          W1500×H2000                    
両開き額入ﾌﾗｯｼｭ 化粧鋼板t0.6                    
戸              特定防火設備                    

耐熱強化ｶﾞﾗｽt5.0共              
1   

か所
SD-110          W1600×H2000                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   1   

か所
SD-111          W1190×H2000                    
親子開きﾌﾗｯｼｭ戸 ｶﾞﾗﾘ付                          1   

か所
SD-113          W600×H2000                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   1   

か所
SD-114          W825×H2350                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   1   

か所
SD-115          W1650×H2,200                   
両開き扉        1   

か所
SD-116          W1650×H2,200                   
両開き扉        1   

か所
SD-201          W1200×H2000                    
親子開き額入ﾌﾗｯｼ 木目化粧鋼板                    4   
ｭ戸             AT枠,扉内RW充填,遮音等級T-4     か所
SD-202          W1500×H2000                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   AT枠,扉内RW充填,遮音等級T-4     2   

か所
SD-203          W1670×H2210                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   特定防火設備                    2   

AT枠,扉内RW充填,遮音等級T-4     か所
SD-204          W865×H2210                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   特定防火設備                    1   

AT枠,扉内GW充填,遮音等級T-4     か所
SD-301          W1650×H2000                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   3   

か所
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SW-102          W3340×H1725                    
ＦＩＸ窓        1   

か所
SW-103          W1780×H1475                    
引分け窓        欄間FIX付                       1   

か所
（鋼製軽量建具） 法定福利費共                    

（内部）        

LSD-101         W600×H2000                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   化粧鋼板t0.6                    1   

か所
LSD-102         W1068×H2000                    
二重引きﾌﾗｯｼｭ戸 化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付        1   

自閉引戸装置                    か所
LSD-107         W1800×H2000                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   化粧鋼板t0.6                    1   

か所
LSD-108         W1062.5×H1,950                 
2連引きﾌﾗｯｼｭ戸  化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付        1   

自閉引戸装置                    か所
LSD-109         W965×H2000                     
片開き額入ﾌﾗｯｼｭ 額入ｶﾞﾗﾘ付                      1   
戸              化粧鋼板t0.6                    か所
LSD-201         W965×H2000                     
片引きﾌﾗｯｼｭ戸   化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付        1   

自閉引戸装置                    か所
LSD-202         W1068×H2000                    
二重引きﾌﾗｯｼｭ戸 化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付        1   

自閉引戸装置                    か所
LSD-301         W1815×H2000                    
片引きﾌﾗｯｼｭ戸   化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付        1   

自閉引戸装置,戸袋ﾊﾟﾈﾙ付         か所
（木製建具）    法定福利費共                    

（内部）        

WD-101          W825×H2000                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   ｶﾞﾗﾘ付                          1   

か所
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
WD-102          W1190×H2000                    
親子開きﾌﾗｯｼｭ戸 ｶﾞﾗﾘ付                          1   

か所
WD-103          W725×H2000                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   ｶﾞﾗﾘ付                          1   

か所
WD-104          W825×H2000                     
片開きﾌﾗｯｼｭ戸   ｶﾞﾗﾘ付                          1   

か所
WD-203          W1650×H2645                    
両開きﾌﾗｯｼｭ戸   欄間共                          1   

か所
（ｼｬｯﾀｰ）       法定福利費共                    

（外部）        

SS-101          W3840×H3500                    
電動ｼｬｯﾀｰ       防火設備,ﾎﾞｯｸｽ付                1   

障害物検知装置,煙感連動閉鎖     か所
（ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ）    法定福利費共                    

（内部）        

SP-101          W2143×H2445                    
袖欄間ＦＩＸ付片 化粧鋼板t0.6                    1   
引き框戸        自閉引戸装置                    か所
（改修建具）    法定福利費共                    

（内部）        

SD-B10          W2750×H2110                    
ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設 (3台)                           2   

か所
SD-B11          W3840×H2080                    
ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設 (4台)                           2   

か所
SD-B12          W3840×H2080                    
ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設 (4台)                           2   

か所
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SD-B13          W3840×H2080                    
ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設 (4台)                           2   

か所
SD-B17          W1650×H2110                    
ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設 (2台)                           2   

か所
SD-B20          W3840×H2110                    
ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設 (4台)                           2   

か所
TD-C1           W16320×H2650                   
ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設 (8台)                           1   

か所
TD-C3           W17040×H2650                   
ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設 (8台)                           1   

か所
SD-A13          W3600×4000                     
下枠改修        1   

か所
SD-B9           面付錠取付                      
西面外部扉      1   

か所
（木製建具枠）  法定福利費共                    

（内部）        

WD-101          W825×H2000                     
木製建具枠      ｽﾌﾟﾙｽ 130×25                   1   

か所
WD-102          W1190×H2000                    
木製建具枠      ｽﾌﾟﾙｽ 130×25                   1   

か所
WD-103          W725×H2000                     
木製建具枠      ｽﾌﾟﾙｽ 130×25                   1   

か所
WD-104          W825×H2000                     
木製建具枠      ｽﾌﾟﾙｽ 130×25                   1   

か所
WD-203          W1650×H2645                    
木製建具枠      ｽﾌﾟﾙｽ 240×25                   1   

無目 240×100共                 か所
（ｶﾞﾗｽ）        
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（外部）        

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           30.6 

㎡
網入磨き板ｶﾞﾗｽ  厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し   

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           11.7 
㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              
(両面)          SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下         42.3 

㎡
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ      耐火                            

両面実長  6.2×2                12.4 
ｍ

（内部）        

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           0.33

㎡
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           0.22
㎡

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           20.9 

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ8  特寸 2.18㎡以下          

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           3.5 
㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              
(両面)          SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下         28.5 

㎡
目隠しﾌｨﾙﾑ      3M　型板・すりｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ同等    

3.3 SP-101
㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    3M　飛散防止ﾌｨﾙﾑ同等            
3.8 SD-107

㎡
衝突防止ｼｰﾙ     SUS304　30φ　2枚1組            

表面:鏡面　裏面:両面ﾃｰﾌﾟ加工    14   SW-102、AD201
神栄ﾎｰﾑｸﾘｴｲﾄSK-4-2同等          か所

（建具関連）    
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（外部）        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
15×10                          490   

ｍ
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        103   

ｍ
ＤＰ塗          鋼製建具面 工程B種              

錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 7   鋼製建具面
素地ごしらえB種共               ㎡

ＤＰ塗          鋼製建具面 工程B種              
錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 49.7 ｼｬｯﾀｰ面
素地ごしらえB種共               ㎡

ＤＰ塗り　改修仕 鋼製建具面 工程B種              
様              錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 234   既設鋼製建具面

下地調整RB種共                  ㎡
（内部）        

ｶｳﾝﾀｰ           t40  W1380×D365                
人造大理石      法定福利費共                    1   楽屋事務室

か所
ＳＤ額縁        桧 70×25                       

法定福利費共                    5.5 
ｍ

ＳＤ額縁        桧 20×25                       
法定福利費共                    5.5 

ｍ
ＳＤ額縁        ｽﾌﾟﾙｽ 170×20                   

法定福利費共                    5   
ｍ

ＡＷ額縁        ｽﾌﾟﾙｽ 155×25                   
法定福利費共                    48   

ｍ
ＳＷ額縁        桧 130×25                      

法定福利費共                    8.5 
ｍ

建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        124   

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  

素地A種(屋内)                   24.3 木製建具
㎡
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＳＯＰ塗        鋼製建具面     -       塗料1種  

錆止め塗料塗り工程A種           181   
塗料Az種　現場2回目 1回目別途   ㎡

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     工程B種 塗料1種  
改修仕様        錆止工程C                       17.2 

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         80.8 木製建具

ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止め塗料塗り工程A種           50   建具枠、召合板等

塗料Az種　現場2回目 1回目別途   ｍ
ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄｽﾃｲﾝ塗   木部 工程B種 素地B種            
ＣＬ塗          12.3 木製建具

㎡
ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄｽﾃｲﾝ塗   木部 工程B種 素地B種            
ＣＬ塗          32.5 建具枠
(糸幅300㎜以下) ｍ
SD-104          鋼製建具面                      
ｸﾙﾐ練付         法定福利費共                    11.2 

㎡
（撤去）        

（外部）        

ｱﾙﾐ製建具撤去   枠共   集積共                   
38.4 

㎡
ｼｬｯﾀｰ撤去       ｼｬｯﾀｰのみ　集積共               

15   
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共 再利用無し               
41.5 

㎡
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

92.8 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          
387   

ｍ
（内部）        
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼製戸撤去      片開き戸 枠共   集積共          

32.2 
㎡

鋼製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          
11   

㎡
鋼製窓撤去      窓のみ　集積共                  

8   
㎡

鋼製ガラリ撤去  ｶﾞﾗﾘのみ　集積共                
0.48

㎡
木製戸撤去      片開き戸 枠共   集積共          

17.5 
㎡

木製戸撤去      両開き戸 枠共   集積共          
16.5 

㎡
襖撤去          枠共   集積共                   

20.2 
㎡

障子撤去        障子のみ　集積共                
38.3 

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共 再利用無し               

9.1 
㎡

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去  PL-1.6                          
集積共                          7.6 

㎡
額縁撤去        ｽﾁｰﾙ                            

集積共                          22   
ｍ

額縁撤去        木製                            
集積共                          61.5 

ｍ
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

129   
ｍ

建具周囲はつり  RC 20㎝ 集積共                  
8.2 

ｍ
ｶｳﾝﾀｰ撤去       TBt40 W365                      

集積共                          1.7 
ｍ
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建築工事 共通 【建具改修】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計
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建築工事 共通 【発生材処理】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類　機 械                 

71.2 
ｍ3

発生材積込み    建設発生木材　機 械             
112   

ｍ3
発生材積込み    がれき類・中間　機 械           

175   砕石、ﾚﾝｶﾞ、ﾓﾙﾀﾙ、陶器
ｍ3

発生材積込み    がれき類・最終　機 械           
21.7 ｶﾞﾗｽ、ｹｲｶﾙ板

ｍ3
発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　機 械              

10.5 
ｍ3

発生材積込み    紙･繊維くず　機 械              
6.6 

ｍ3
発生材積込み    石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　機 械                

19.4 
ｍ3

発生材積込み    石綿含有産業廃棄物　人 力       
18.1 

ｍ3
発生材積込み    石綿含有仕上塗材等　人 力       

0.71
ｍ3

発生材積込み    がれき類・最終　機 械           
188   椅子

ｍ3

建設発生土運搬  機械積込                        別紙 00-0198
1   

式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (ｺﾝｸﾘｰﾄ類)                      88.2 

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ)                12.4 

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (建設発生木材)                  112   

DID区間有り                     ｍ3



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 142

建築工事 共通 【発生材処理】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (がれき類)                      175   砕石、ﾚﾝｶﾞ、ﾓﾙﾀﾙ、陶器

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (がれき類)                      21.7 ｶﾞﾗｽ、ｹｲｶﾙ板

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類)                   10.5 

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (紙･繊維くず)                   6.6 

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (石膏ﾎﾞｰﾄﾞ )                    19.4 

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
発生材運搬      (石綿含有産業廃棄物・ﾎﾞｰﾄﾞ類)   18.1 

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
発生材運搬      (石綿含有仕上塗材等)            0.71

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (がれき類)                      188   椅子

DID区間有り                     ｍ3
       小計

建設発生土処分費 指定処分                        
115   

ｍ3
とりこわし材    中間処理　再資源化              
処分            ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）                  88.2 

-                               ｍ3
とりこわし材    中間処理　再資源化              
処分            ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    12.4 

-                               ｍ3
とりこわし材    中間処理　再資源化              
処分            建設発生木材                    112   

-                               ｍ3
とりこわし材    中間処理                        
処分            がれき類                        175   砕石、ﾚﾝｶﾞ、ﾓﾙﾀﾙ、陶器

破砕処分                        ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            がれき類                        21.7 ｶﾞﾗｽ、ｹｲｶﾙ板

安定型埋立処分                  ｍ3



倉敷市 2608A

建築工事費　細目別内訳 143

建築工事 共通 【発生材処理】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
とりこわし材    中間処理                        
処分            廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     10.5 

破砕処分                        ｍ3
とりこわし材    中間処理                        
処分            紙･繊維くず                     6.6 

焼却処分                        ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       19.4 

管理型埋立処分                  ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            石綿含有産業廃棄物              18.1 

管理型埋立処分                  ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            石綿含有仕上塗材等              0.71

管理型埋立処分                  ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            がれき類                        188   椅子

安定型埋立処分                  ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず                          
▲22.3 

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐくず                         

▲31.6 
㎏

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽくず                       
▲2,100   

㎏
       小計

計



倉敷市 2608A

共通仮設費（積上分）　明細 144

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮囲い          仮囲鉄板 H=2.0m 厚1.2㎜ 無塗装  別紙 00-0199

運搬費共                        1   
式

ｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ   W6000×H4500                    
1   

か所
ｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ   W8000×H4500                    

2   
か所

交通誘導員      別紙 00-0200
1   

式
揚重機械器具費  別紙 00-0201

1   
式

揮発性有機化合物 別紙 00-0202
等の室内濃度測定 1   

式
官庁署届出書類作 法定福利費共                    
成費            1   石綿処理

式
気中濃度測定費  処理作業前・中・後　各4回       

法定福利費共                    1   石綿処理
式

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 1

建築工事 外部改修 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生            外壁改修                        別紙 00-0001

1   
式

養生(外壁改修)  
582   

㎡
計

整理清掃後片付け 外壁改修                        別紙 00-0002
1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      582   

㎡
計

開口部養生      外壁改修                        別紙 00-0003
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾍﾞﾆﾔ張り等 1   

式
ｶﾞﾗｽ養生        

45.6 
㎡

計

ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ      外面                            別紙 00-0004
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む                 1   

式
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ      ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む                 

片面                            45.6 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 2

建築工事 外部改修 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0005
(手すり先行足場) 1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      4,187   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用540日賃料 修理費含む        4,187   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               4,187   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      546   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用540日賃料 修理費含む        546   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               546   

22m未満 -      -                ㎡
計

単管足場        単管一本足場                    別紙 00-0006
1   

式
単管一本足場    掛払い手間                      

10m未満     -                   74.6 
㎡

単管一本足場    供用540日賃料 修理費含む        
10m未満     -                   74.6 

㎡
単管一本足場    基本料 修理費含む               

10m未満     -                   74.6 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 3

建築工事 外部改修 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0007

1   
式

安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      427   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用540日賃料 修理費含む        427   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               427   

-                               ｍ
計

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎          別紙 00-0008
塗料、吹付材等の飛散防止        1   

式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

掛払い手間               -      4,692   ｷｬﾝﾁ下控除
-                               ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
供用530日賃料 修理費含む   -    4,692   ｷｬﾝﾁ下控除
-                               ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
基本料 修理費含む        -      4,692   ｷｬﾝﾁ下控除
-                               ㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 4

建築工事 外部改修 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0009

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    4,733   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      
(単管一本足場)  74.6 

㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    427   

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     4,692   

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 5

建築工事 外部改修 ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生            外壁改修                        別紙 00-0010

1   
式

養生(外壁改修)  
145   

㎡
計

整理清掃後片付け 外壁改修                        別紙 00-0011
1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      145   

㎡
計

外部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0012
1   

式
外部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   塗装塗替え程度       401   

既存塗膜の除去有り              ㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 6

建築工事 外部改修 ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0013
(手すり先行足場) 1   

式
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 掛払い手間                      348   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 供用60日賃料 修理費含む         348   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               348   

12m未満 -      -                ㎡
計

安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0014
1   

式
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      72.4 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用60日賃料 修理費含む         72.4 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               72.4 

-                               ｍ
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 7

建築工事 外部改修 ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎          別紙 00-0015

塗料、吹付材等の飛散防止        1   
式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
掛払い手間               -      348   
-                               ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
供用50日賃料 修理費含む   -     348   
-                               ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
基本料 修理費含む        -      348   
-                               ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0016
1   

式
仮設材運搬      4階建                           
(外部仕上足場   401   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    348   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    72.4 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     348   

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 8

建築工事 外部改修 防水改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生            屋上防水改修                    別紙 00-0017

1   
式

養生            ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)        
(屋上防水改修)  1,775   

㎡
計

整理清掃後      屋上防水改修                    別紙 00-0018
片付け          1   

式
整理清掃後片付け ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)        
(屋上防水改修)  1,775   

㎡
計

床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0019
1   

式
床養生          二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm        

495   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0020
1   

式
整理清掃後片付け

495   
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 9

建築工事 外部改修 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生            屋根改修                        別紙 00-0021

1   
式

養生            屋根改修                        
2,850   

㎡
計

整理清掃後片付け 屋根改修                        別紙 00-0022
1   

式
整理清掃後片付け 屋根改修                        

2,850   
㎡

計

屋根足場        単管足場                        別紙 00-0023
1   

式
単管一本足場    掛払い手間                      

1,351   
㎡

単管一本足場    供用90日賃料 修理費含む         
1,351   

㎡
単管一本足場    基本料 修理費含む               

1,351   
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 10

建築工事 外部改修 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0024

1   
式

仮設材運搬      
(単管一本足場)  1,351   

㎡
計

床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0204
1   

式
床養生          二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm        

470   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0205
1   

式
整理清掃後片付け

470   
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 11

建築工事 外部改修 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工機械運搬    別紙 00-0025

1   
式

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      
-                               1   

往復
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 12

建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0026

1   
式

遣方            一 般                           
189   

㎡
計

墨出し          別紙 00-0027
1   

式
墨出し          一 般  S造                      

地上階                          189   
㎡

計

養生            別紙 00-0028
1   

式
養生            一 般  S造                      

地上階                          189   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0029
1   

式
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        地上階                          189   

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 13

建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0030
(手すり先行足場) 1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      299   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用150日賃料 修理費含む        299   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               299   

12m未満 -      -                ㎡
計

安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0031
1   

式
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      31.9 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用150日賃料 修理費含む        31.9 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               31.9 

-                               ｍ
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 14

建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
地足場          別紙 00-0206

1   
式

地足場          掛払い手間                      
189   

㎡
地足場          供用30日賃料 修理費含む         

189   
㎡

地足場          基本料 修理費含む               
189   

㎡
計

災害防止        別紙 00-0032
1   

式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

掛払い手間               -      299   
-                               ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
供用140日賃料 修理費含む   -    299   
-                               ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
基本料 修理費含む        -      299   
-                               ㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 15

建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0033

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    299   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    31.9 

ｍ
仮設材運搬      
(地足場)        189   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     299   

㎡
計

土工機械運搬    別紙 00-0034
1   

式
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   
往復

計

中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打  普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ      別紙 00-0035
設              FC=24N/mm2､S15cm                1   

式
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ    普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ      

FC=24N/mm2､S15cm                0.5 最少数量
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
工作物の基礎等     S15～S18     0.16
-        -                      ｍ3

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 16

建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋運搬費      別紙 00-0036

1   
式

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 
14.5 

ｔ
計

鉄筋ｶﾞｽ圧接     別紙 00-0037
1   

式
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        

45   
か所

計

構造体強度補正  別紙 00-0038
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲76.5 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    76.5 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲7.9 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    7.9 

ｍ3
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 17

建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0039

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       
圧送費､基本料別途               76.5 基礎部

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       

圧送費､基本料別途               7.9 柱、壁
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       
圧送費､基本料別途               6.8 捨てｺﾝ

ｍ3
計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0040
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            76.5 基礎部

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            7.9 柱、壁

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            6.8 捨てｺﾝ

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 
基本料金        4   捨てｺﾝ+基礎+土間+壁

回
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 18

建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠運搬費      別紙 00-0041

1   
式

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
345   

㎡
計

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    JIS形                           別紙 00-0042
1   

式
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    JIS形                           

4,289   
組

計

普通ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0043
1   

式
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    

92   
組

計

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0044
1   

式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16×350 Wﾅｯﾄ・ﾌｯｸ付            

材工共                          40   
本

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 19

建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 405×405×T30              別紙 00-0045

1   
式

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 405×405×T30              
10   

か所
計

鉄骨足場        別紙 00-0046
1   

式
鉄骨足場        単管吊り足場                    

167   
㎡

計

災害防止        安全ﾈｯﾄ水平張り                 別紙 00-0047
1   

式
安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      掛払い手間                      167   

㎡
安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      供用30日賃料 修理費含む         167   

㎡
安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(水平張り)      基本料 修理費含む               167   

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 20

建築工事 外部改修 増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0048

1   
式

仮設材運搬       1節                            
(鉄骨足場)      167   鉄骨足場

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     167   水平ﾈｯﾄ

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 21

建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生(内部改修)  別紙 00-0049

1   
式

養生(内部改修)  複合改修                        
247   

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0050
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      247   

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 22

建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部足場        枠組棚足場                      別紙 00-0051

1   
式

内部仕上足場    掛払い手間                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      25.9 

階高4.0m超5.0m未満     -        ㎡
内部仕上足場    供用90日賃料 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      25.9 

階高4.0m超5.0m未満     -        ㎡
内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      25.9 

階高4.0m超5.0m未満     転用数 2 ㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      13   

階高5.0m以上5.7m未満   -        ㎡
内部仕上足場    供用90日賃料 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      13   

階高5.0m以上5.7m未満   -        ㎡
内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      13   

階高5.0m以上5.7m未満   転用数 2 ㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      13   

階高5.7m以上7.4m未満   -        ㎡
内部仕上足場    供用90日賃料 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      13   

階高5.7m以上7.4m未満   -        ㎡
内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      13   

階高5.7m以上7.4m未満   転用数 1 ㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      32.4 

階高9.1m以上10.8m未満  -        ㎡
内部仕上足場    供用90日賃料 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      32.4 

階高9.1m以上10.8m未満  -        ㎡
内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      32.4 

階高9.1m以上10.8m未満  転用数 1 ㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      38.9 

階高10.8m以上12.5m未満 -        ㎡
内部仕上足場    供用90日賃料 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      38.9 

階高10.8m以上12.5m未満 -        ㎡



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 23

建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部足場        枠組棚足場                      別紙 00-0051

1   
式

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      38.9 

階高10.8m以上12.5m未満 転用数 1 ㎡
計

安全手すり      枠組棚足場用                    別紙 00-0052
(手すり先行方式) 1   

式
安全手すり      枠組棚足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      158   

-                               ｍ
安全手すり      枠組棚足場用                    
(手すり先行方式) 供用90日賃料 修理費含む         158   

-                               ｍ
安全手すり      枠組棚足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               158   

-                               ｍ
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 24

建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0053

1   
式

仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 25.9 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                
仕上足場 棚足場) 13   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 5.7m以上7.4m未満                
仕上足場 棚足場) 13   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 9.1m以上10.8m未満               
仕上足場 棚足場) 32.4 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(内部 10.8m以上12.5m未満              
仕上足場 棚足場) 38.9 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    158   

ｍ
計

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          別紙 00-0054
1   

式
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          

7,334   
組

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 25

建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0055

1   
式

普通ﾎﾞﾙﾄ締付    
4,664   

組
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 26

建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既存梁補強      鋼板、鉄骨加工組立、梁際均しﾓﾙﾀﾙ 別紙 00-0212

、あと施工ｱﾝｶｰ、高力ﾎﾞﾙﾄ、溶接費 1   
、錆止め、超音波探傷検査共      式

等辺山形鋼      SS400 L-200×200×20            
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.81

ｔ
鋼板            SS400 PL-6                      

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.27
ｔ

鋼板            SS400 PL-16                     
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.12

ｔ
鋼板            SS400 PL-32                     

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    0.13
ｔ

鉄骨加工組立    鉄骨運搬、建方共                
1.3 

ｔ
梁側均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 400×650×T30              

2   
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　M20                 
標準A　横向打　全長250          20   

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×70                    

28   
組

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M20×100                   
40   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          

68   
組

鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
27.5 

ｍ
錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程B種  

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          8.1 
工場1回目 素地B種               ㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面           工程B種        
現場2回目                       
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)          
屋内外 1回目別途                

8.1 
㎡



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 27

建築工事 内部改修 天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既存梁補強      鋼板、鉄骨加工組立、梁際均しﾓﾙﾀﾙ 別紙 00-0212

、あと施工ｱﾝｶｰ、高力ﾎﾞﾙﾄ、溶接費 1   
、錆止め、超音波探傷検査共      式

超音波探傷検査  外観検査含む                    
1   

日
計

床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0056
1   

式
床養生          二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm        

23   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0057
1   

式
整理清掃後片付け

23   
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 28

建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し(内部改修) 別紙 00-0207

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        
2,534   

㎡
計

養生(内部改修)  別紙 00-0208
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

2,534   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0209
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      2,534   

㎡
計

鉄筋運搬費      別紙 00-0058
1   

式
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.32
ｔ

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 29

建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張ｱﾝｶｰ                    別紙 00-0059

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張ｱﾝｶｰ　D10               
標準A　横向打　全長450          105   ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床

本
あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張ｱﾝｶｰ　D10               

標準A　下向打　全長450          80   ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
本

計

構造体強度補正  別紙 00-0061
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲2.3 ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    2.3 ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床

ｍ3
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 30

建築工事 内部改修 床改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0062

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       
圧送費､基本料別途               6.6 通路・客席下部嵩上げ

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       

圧送費､基本料別途               2.3 ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            6.6 通路・客席下部嵩上げ

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            2.3 ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 
基本料金        2   床+嵩上げ

回
計

型枠運搬費      別紙 00-0063
1   

式
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

6.1 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 31

建築工事 内部改修 その他改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生(内部改修)  別紙 00-0064

1   
式

養生(内部改修)  複合改修                        
189   

㎡
計

整理清掃後片付け 別紙 00-0065
(内部改修)      1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      189   

㎡
計

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          別紙 00-0069
1   

式
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          

128   
組

計

普通ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0070
1   

式
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    

48   
組

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 32

建築工事 内部改修 その他改修【大ﾎｰﾙ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0071

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　M16                 
標準A　横向打　全長140          56   

本
計

既存ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0072
1   

式
既存ﾎﾞﾙﾄ締付    

128   
組

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 33

建築工事 内部改修 湧水対策【奈落】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0073

1   
式

墨出し(内部改修) 個別改修                        
12.5 

㎡
計

養生            内部改修                        別紙 00-0074
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

12.5 
㎡

計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0075
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      12.5 

㎡
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0076
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 12.5 

-                               ㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 34

建築工事 内部改修 湧水対策【奈落】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0077

1   
式

仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   12.5 
脚立足場)       ㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 35

建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0078

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        
58.3 事務室

㎡
墨出し(内部改修) 複合改修                        

11.8 倉庫1B-1
㎡

計

養生            内部改修                        別紙 00-0079
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

58.3 事務室
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        
11.8 倉庫1B-1

㎡
計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0080
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      58.3 事務室

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      11.8 倉庫1B-1

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 36

建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0081

1   
式

内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 58.3 事務室

-                               ㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 11.8 倉庫1B-1

-                               ㎡
計

仮設材運搬      別紙 00-0082
1   

式
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   58.3 事務室
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   11.8 倉庫1B-1
脚立足場)       ㎡

計

軽量鉄骨壁      別紙 00-0083
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       65形                           
開口部補強      55.6 

ｍ
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 37

建築工事 内部改修 【1階 事務室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井    別紙 00-0215
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
計

床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0084
1   

式
床養生          二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm        

2.6 
㎡

計

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0085
1   

式
壁養生          一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08mm        

190   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0086
1   

式
整理清掃後片付け

2.6 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 38

建築工事 内部改修 【2階 展示室兼大会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0087

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        
374   

㎡
計

養生            内部改修                        別紙 00-0088
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

374   
㎡

計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0089
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      374   

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 39

建築工事 内部改修 【2階 展示室兼大会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部仕上足場    脚立足場、枠組棚足場            別紙 00-0090

1   
式

内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 57.6 

-                               ㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      87.5 

階高4.0m超5.0m未満     -        ㎡
内部仕上足場    供用90日賃料 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      87.5 

階高4.0m超5.0m未満     -        ㎡
内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      87.5 

階高4.0m超5.0m未満     転用数 2 ㎡
計

安全手すり      枠組棚足場用                    別紙 00-0091
(手すり先行方式) 1   

式
安全手すり      枠組棚足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      70.2 

-                               ｍ
安全手すり      枠組棚足場用                    
(手すり先行方式) 供用90日賃料 修理費含む         70.2 

-                               ｍ
安全手すり      枠組棚足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               70.2 

-                               ｍ
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 40

建築工事 内部改修 【2階 展示室兼大会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0092

1   
式

仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   57.6 
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 87.5 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    70.2 

ｍ
計

床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0093
1   

式
床養生          二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm        

9   
㎡

計

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0094
1   

式
壁養生          一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08mm        

86   
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 41

建築工事 内部改修 【2階 展示室兼大会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
整理清掃後片付け 別紙 00-0095

1   
式

整理清掃後片付け
9   

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 42

建築工事 内部改修 【2階 ﾛﾋﾞｰ・ﾎﾜｲｴ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0096

1   
式

墨出し(内部改修) 個別改修                        
5.8 

㎡
計

養生            内部改修                        別紙 00-0097
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

1,645   
㎡

計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0098
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      1,645   

㎡
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0099
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 1,645   

-                               ㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 43

建築工事 内部改修 【2階 ﾛﾋﾞｰ・ﾎﾜｲｴ】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0100

1   
式

仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   1,645   
脚立足場)       ㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 44

建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0101

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        
275   

㎡
計

養生            内部改修                        別紙 00-0102
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

275   
㎡

計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0103
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      275   

㎡
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0104
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 275   

-                               ㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 45

建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0105

1   
式

仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   275   
脚立足場)       ㎡

計

鉄筋運搬費      別紙 00-0106
1   

式
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.17
ｔ

計

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0107
1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D13                 

標準A　横向打　全長490          31   
本

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D13                 
標準A　上向打　全長490          21   

本
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D13                 

標準A　下向打　全長490          18   
本

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 46

建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造体強度補正  別紙 00-0108

1   
式

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲2.7 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    2.7 

ｍ3
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0109
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       

圧送費､基本料別途               2.7 壁
ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0110
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            2.7 

ｍ3
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 47

建築工事 内部改修 【2階 和室会議室→多目的室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠運搬費      別紙 00-0111

1   
式

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
23.1 

㎡
計

軽量鉄骨壁      別紙 00-0112
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       100形                          
開口部補強      135   

ｍ
計

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0114
1   

式
壁養生          一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08mm        

170   
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 48

建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部仕上足場    改修                            別紙 00-0115

1   
式

ｼｬﾌﾄ内足場      掛払い手間                      
27   

㎡
ｼｬﾌﾄ内足場      供用150日賃料 修理費含む        

27   
㎡

ｼｬﾌﾄ内足場      基本料 修理費含む               
27   

㎡
計

仮設材運搬      別紙 00-0116
1   

式
仮設材運搬      
(ｼｬﾌﾄ内足場)    27   

㎡
計

鉄筋運搬費      別紙 00-0117
1   

式
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.55
ｔ

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 49

建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0118

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D10                 
標準A　上向打　全長280          36   

本
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D13　ﾅｯﾄ付          

標準A　横向打　全長490          25   
本

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D13　ﾅｯﾄ付          
標準A　上向打　全長490          6   

本
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D13　ﾅｯﾄ付          

標準A　下向打　全長490          21   
本

計

構造体強度補正  別紙 00-0119
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲5.4 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    5.4 

ｍ3
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0120
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       

圧送費､基本料別途               5.4 床
ｍ3

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 50

建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0121
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            5.4 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 
基本料金        1   床

回
計

型枠運搬費      別紙 00-0122
1   

式
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

31.8 
㎡

計

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          別紙 00-0123
1   

式
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    ﾄﾙｼｱ形                          

30   
本

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 51

建築工事 内部改修 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0124

1   
式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16×300  横打ち  貫通          
4   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16×350  横打ち  貫通          

18   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M20×300  横打ち  貫通          
4   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M20×350  横打ち  貫通          

4   
本

計

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0125
1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　M12                 

標準A　横向打　全長100          4   
本

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　M12                 
標準A　下向打　全長100          4   

本
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 52

建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0126

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        
7.6 

㎡
計

養生            内部改修                        別紙 00-0127
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

7.6 
㎡

計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0128
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      7.6 

㎡
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0129
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 7.6 

-                               ㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 53

建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0130

1   
式

仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   7.6 
脚立足場)       ㎡

計

鉄筋運搬費      別紙 00-0131
1   

式
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.01
ｔ

計

鉄筋溶接        D10  片面  10d                  別紙 00-0132
1   

式
鉄筋溶接        D10  片面  10d                  

112   
か所

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 54

建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造体強度補正  別紙 00-0133

1   
式

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲0.5 最少数量

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    0.5 最少数量

ｍ3
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0134
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       

圧送費､基本料別途               0.2 床
ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0135
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            0.2 

ｍ3
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 55

建築工事 内部改修 【便所(楽屋)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠運搬費      別紙 00-0136

1   
式

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
1.6 

㎡
計

軽量鉄骨天井    別紙 00-0216
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
計

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0137
1   

式
壁養生          一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08mm        

20.5 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 56

建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0138

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        
72.2 

㎡
計

養生            内部改修                        別紙 00-0139
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

72.2 
㎡

計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0140
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      72.2 

㎡
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0141
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 72.2 

-                               ㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 57

建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0142

1   
式

仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   72.2 
脚立足場)       ㎡

計

鉄筋運搬費      別紙 00-0143
1   

式
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.69
ｔ

計

鉄筋溶接        D10  片面  10d                  別紙 00-0144
1   

式
鉄筋溶接        D10  片面  10d                  

936   
か所

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 58

建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造体強度補正  別紙 00-0145

1   
式

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲6.6 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    6.6 

ｍ3
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0146
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       

圧送費､基本料別途               6.6 床
ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0147
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            6.6 

ｍ3
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 59

建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠運搬費      別紙 00-0148

1   
式

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
54.8 

㎡
計

軽量鉄骨壁      別紙 00-0149
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       65形                           
開口部補強      18.5 

ｍ
計

軽量鉄骨天井    別紙 00-0211
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
計

床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0150
1   

式
床養生          二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm        

3.2 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 60

建築工事 内部改修 【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
整理清掃後片付け 別紙 00-0151

1   
式

整理清掃後片付け
3.2 

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 61

建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0152

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        
58.3 

㎡
計

養生            内部改修                        別紙 00-0153
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

58.3 
㎡

計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0154
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      58.3 

㎡
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0155
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 58.3 

-                               ㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 62

建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0156

1   
式

仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   58.3 
脚立足場)       ㎡

計

鉄筋運搬費      別紙 00-0157
1   

式
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.24
ｔ

計

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0158
1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D16                 

標準A　横向打　全長770          36   
本

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D16                 
標準A　上向打　全長770          29   

本
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D16                 

標準A　下向打　全長770          28   
本

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 63

建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋溶接        D10  片面  10d                  別紙 00-0159

1   
式

鉄筋溶接        D10  片面  10d                  
56   

か所
計

構造体強度補正  別紙 00-0160
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲2.1 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    2.1 

ｍ3
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0161
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       

圧送費､基本料別途               2.1 壁・床
ｍ3

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 64

建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0162
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            2.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 
基本料金        1   壁・床　同時

回
計

型枠運搬費      別紙 00-0163
1   

式
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

15.7 
㎡

計

軽量鉄骨壁      別紙 00-0164
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       65形                           
開口部補強      58.2 

ｍ
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 65

建築工事 内部改修 【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井    別紙 00-0210
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
計

床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0165
1   

式
床養生          二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm        

7.5 
㎡

計

壁養生          一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜       別紙 00-0166
1   

式
壁養生          一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08mm        

23.3 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0167
1   

式
整理清掃後片付け

7.5 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 66

建築工事 内部改修 【1階 展示室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生            内部改修                        別紙 00-0168

1   
式

養生(内部改修)  複合改修                        
126   展示室+前室

㎡
計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0169
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      126   展示室+前室

㎡
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0170
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 3.5 前室(倉庫前)

-                               ㎡
計

仮設材運搬      別紙 00-0171
1   

式
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   3.5 前室(倉庫前)
脚立足場)       ㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 67

建築工事 内部改修 【1階 展示室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨壁      別紙 00-0172
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       65形                           
開口部補強      8.8 

ｍ
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 68

建築工事 内部改修 【3階 会議室】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生            内部改修                        別紙 00-0173

1   
式

養生(内部改修)  塗装塗替え程度                  
47.9 

㎡
計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0174
1   

式
整理清掃後片付け 塗装塗替え程度                  
(内部改修)      47.9 

㎡
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0175
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   塗装塗替え程度       47.9 

既存塗膜の除去有り              ㎡
計

仮設材運搬      別紙 00-0176
1   

式
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   47.9 
脚立足場)       ㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 69

建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0177

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        
105   

㎡
計

養生            内部改修                        別紙 00-0178
1   

式
養生(内部改修)  複合改修                        

105   
㎡

計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0179
1   

式
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      105   

㎡
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0180
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 105   

-                               ㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 70

建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0181

1   
式

仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   105   
脚立足場)       ㎡

計

鉄筋運搬費      別紙 00-0182
1   

式
鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

0.26
ｔ

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 71

建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0183

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D16                 
標準A　横向打　全長770          30   

本
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D16                 

標準A　上向打　全長770          28   
本

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D16                 
標準A　下向打　全長770          22   

本
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D13                 

標準A　横向打　全長490          14   
本

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D13                 
標準A　上向打　全長490          18   

本
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ　D13                 

標準A　下向打　全長490          18   
本

計

構造体強度補正  別紙 00-0184
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲3.3 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    3.3 

ｍ3
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 72

建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0185

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設                       
圧送費､基本料別途               3.3 壁

ｍ3
計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0186
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     基本料金別途加算                
圧送            3.3 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 
基本料金        1   壁

回
計

型枠運搬費      別紙 00-0187
1   

式
型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

35.4 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 73

建築工事 内部改修 【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨壁      別紙 00-0188
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       65形                           
開口部補強      50.4 

ｍ
計

床養生          二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜       別紙 00-0189
1   

式
床養生          二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm        

8.7 
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0190
1   

式
整理清掃後片付け

8.7 
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 74

建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          内部改修                        別紙 00-0191

1   
式

墨出し(内部改修) 個別改修                        
68.7 新設天井

㎡
計

養生            内部改修                        別紙 00-0192
1   

式
養生(内部改修)  個別改修                        

119   
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        
2.9 楽屋7

㎡
養生(内部改修)  塗装塗替え程度                  

2,281   ﾎﾜｲｴ、ﾛﾋﾞｰ、廊下等
㎡

計

整理清掃後片付け 内部改修                        別紙 00-0193
1   

式
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      119   

㎡
整理清掃後片付け 複合改修                        
(内部改修)      2.9 楽屋7

㎡
整理清掃後片付け 塗装塗替え程度                  
(内部改修)      2,281   ﾎﾜｲｴ、ﾛﾋﾞｰ、廊下等

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 75

建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部仕上足場    脚立足場、枠組棚足場            別紙 00-0194

1   
式

内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 122   

-                               ㎡
内部仕上足場    掛払い手間                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      38.9 

階高5.0m以上5.7m未満   -        ㎡
内部仕上足場    供用90日賃料 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      38.9 

階高5.0m以上5.7m未満   -        ㎡
内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      38.9 

階高5.0m以上5.7m未満   転用数 2 ㎡
計

安全手すり      枠組棚足場用                    別紙 00-0195
(手すり先行方式) 1   

式
安全手すり      枠組棚足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      50.4 

-                               ｍ
安全手すり      枠組棚足場用                    
(手すり先行方式) 供用90日賃料 修理費含む         50.4 

-                               ｍ
安全手すり      枠組棚足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               50.4 

-                               ｍ
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 76

建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0196

1   
式

仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   122   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                
仕上足場 棚足場) 38.9 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    50.4 

ｍ
計

特殊養生        内部改修                        別紙 00-0217
1   

式
ｶﾞﾗｽ養生        

45.6 ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ
㎡

仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地                    
45.6 ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ

㎡
仮設間仕切り    B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ           
仕上材          45.6 ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 77

建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
地下機械室      W1500×D900×H500               別紙 00-0203
基礎            FC=24N/mm2､S18cm D10@200、      1   

端部D13、あと施工ｱﾝｶｰM10 型枠共 式
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     

1.4 
㎡

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     
0.8 

㎡
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    0.7 構造体強度補正24→27

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.7 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                
擁壁、囲障の基礎等 -            1.7 
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
1.7 

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

1.7 
㎡

鉄筋            SD295  D10                      
鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.02

ｔ
鉄筋            SD295  D13                      

鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共      0.01 最少0.01
ｔ

あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張ｱﾝｶｰ　M10               
標準A　下向打　全長40           40   

本
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          3   

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 78

建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
地下機械室      W650×D750×H150                別紙 00-0213
基礎            FC=24N/mm2､S18cm 溶接金網φ6@150 1   

あと施工ｱﾝｶｰM10 型枠共          式
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     

0.49
㎡

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    0.07 構造体強度補正24→27

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.07
-        -                      ｍ3

溶接金網敷      径6.0 150×150                  
0.49

㎡
型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等 -            0.42
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
0.42

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

0.42
㎡

あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張ｱﾝｶｰ　M10               
標準A　下向打　全長40           16   

本
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          0.49

㎡
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 79

建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ         ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、ECP、鋼製建具      別紙 00-0214
改修            取外し再取付                    1   

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去新設                  式
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ     
取外し再取付    14   

㎡
ECP             t60                             
取外し再取付    14.5 

㎡
鋼製建具        
取外し再取付    5   

㎡
壁点検口        集積共                          
取外し再取付    1   

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          

38.1 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
10×10                          38.1 

ｍ
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 80

建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾎﾜｲｴ壁          壁撤去(ﾎﾞｰﾄﾞ2枚張り+LGS下地)    別紙 00-0218
改修            LGS壁下地65形、GB-L9.5+GB-R12.5 1   

ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗                        式
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

3.5 
㎡

壁　せっこうﾗｽ  厚 9.5   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地      
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L) 下地張り    -                   3.5 

-                               ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        3.5 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
せっこう        厚15                            
ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗り      3.5 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    二重張り 一般     集積共        
撤去            3.5 ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ+ﾌﾟﾗｽﾀｰ

㎡
壁下地撤去      集積共                          

3.5 LGS
㎡

計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 81

建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井    別紙 00-0197
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  φ50                
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  φ70                
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 76   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  φ75                
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  φ100               
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 49   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  φ125               
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 27   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  φ150               
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 91   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  φ300               
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  125×125            
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 18   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 150㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150×250            
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  200×200            
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 47   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  250×250            
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 300㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300×639            
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 82

建築工事 内部改修 【その他】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井    別紙 00-0197
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 49   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450×150            
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500×100            
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500×500            
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600×300            
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 49   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1000×1000          
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1200×600           
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1400×800           
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 7   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300×1257           
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 12   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  220×1235           
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150×1235           
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  2000×100           
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 7   

か所
計



倉敷市 2608A

建築工事費　別紙明細 83

建築工事 共通 【発生材処理】

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  機械積込                        別紙 00-0198

1   
式

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                       
土砂 DID区間有り                115   

ｍ3
計



倉敷市 2608A

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 84

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮囲い          仮囲鉄板 H=2.0m 厚1.2㎜ 無塗装  別紙 00-0199

運搬費共                        1      
式

仮囲い          設置費                 仮囲鉄板 
H=2.0m -             -          462      

ｍ
仮囲い          撤去費                 仮囲鉄板 

H=2.0m -             -          462      
ｍ

仮囲い          供用630日賃料 修理費含む 仮囲鉄 
板                              462      
H=2.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

仮囲い          基本料 修理費含む      仮囲鉄板 
H=2.0m t=1.2㎜ w=500 -          462      

ｍ
仮囲い運搬      H=2.0m                          

462      
ｍ

計

交通誘導員      別紙 00-0200
1      

式
交通誘導員A     

630      
日

計



倉敷市 2608A

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 85

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
揚重機械器具費  別紙 00-0201

1      
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            90      30日3台

日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      60t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            180      

日
計

揮発性有機化合物 別紙 00-0202
等の室内濃度測定 1      

式
揮発性有機化合物 ﾊﾟｯｼﾌﾞ法(拡散方式)              
等の室内濃度測定 基本料 (測定1ヶ所含む)          1      

式
揮発性有機化合物 ﾊﾟｯｼﾌﾞ法(拡散方式) -            
等の室内濃度測定 14      

か所
計


